

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt E-HSMT
Gói số 05: Tư vấn giám sát thi công xây lắp

**thuộc KHLCNT Dự án: Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường
dây 110kV khu vực Tuyên Quang**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; bởi Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC, ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT - BTC, ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV, ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-PCTQ, ngày 07/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc kiện toàn Tổ thẩm định của Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 của EVNNPC Về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Tuyên Quang để thực hiện dự án Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển các đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định 867/QĐ-PCTQ, ngày 08/04/2026 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV khu vực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định phê duyệt KHLCNT số 874/QĐ-PCTQ ngày 08/04/2026 của Công ty Điện lực Tuyên Quang Dự án: Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV khu vực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-PCTQ, ngày 09/04/2026 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt dự toán Gói số 05: Tư vấn giám sát thi công xây lắp thuộc KHLCNT Dự án: Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV khu vực Tuyên Quang;

Căn cứ tờ trình số 98/TCG - ĐTXD ngày 13/04/2026 của Ban Quản lý dự án về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói số 05: Tư vấn giám sát thi công xây lắp thuộc KHLCNT Dự án: Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV khu vực Tuyên Quang;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 248/TTĐ ngày 15/04/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói số 05: Tư vấn giám sát thi công xây lắp thuộc KHLCNT Dự án: Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV khu vực Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Tuyên Quang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói số 05: Tư vấn giám sát thi công xây lắp thuộc KHLCNT Dự án: Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV khu vực Tuyên Quang, với nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang, các Trưởng phòng có liên quan, căn cứ chức năng và nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLDA, ĐT (5b).

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Bằng