CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

—o❧★❧o—

HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
TẬP BẢN VẼ

CÔNG TRÌNH: **TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816 - ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ)**

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: **XÃ ĐỨC HUỆ, TỈNH TÂY NINH**

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ ĐỨC HUỆ**

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT**

Tây Ninh, tháng 01 năm 2026

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT

HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
TẬP BẢN VẼ

CÔNG TRÌNH: **TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816 - ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ)**

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: **XÃ ĐỨC HUỆ, TỈNH TÂY NINH**

CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra

CƠ QUAN LẬP

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT


Hồ Thanh Lam

CHỦ ĐẦU TƯ

Trương Thị Tuyết Minh

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ ĐỨC HUỆ

Tây Ninh, tháng 01 năm 2026




CÔNG TY TNHH TÍN PHÚC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra

Trương Thị Tuyết Minh

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision LẦN No. / GHI CHÚ Note / NGÀY Date	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	CÔNG TRÌNH /Project: TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT 816- ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ) Địa điểm: Xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh HẠNG MỤC/Item :	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		NGÀY/Date: .../2026
					TRẮC DỌC+ BÌNH ĐỒ	THIẾT KẾ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		
						NGƯỜI HỌA	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG		KÝ HIỆU/Code: TD-BĐ-01/13
					Tỷ lệ: 1/1000	NGƯỜI KIỂM	HỒ MINH TRÍ		

BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site



CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC

THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA

Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ


Ngày.....tháng.....năm 20.....

Cán bộ chủ trì thẩm tra

Trương Thị Tuyết Minh

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision LẦN No. / GHI CHÚ Note / NGÀY Date	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	CÔNG TRÌNH /Project: TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT 816- ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ) Địa điểm: Xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh HẠNG MỤC/Item :	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		NGÀY/Date: .../2026
					TRẮC DỌC+ BÌNH ĐỒ	THIẾT KẾ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		
						NGƯỜI HỌA	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG		KÝ HIỆU/Code: TD-BĐ-02/13
					Tỷ lệ: 1/1000	NGƯỜI KIỂM	HỒ MINH TRÍ		

BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site



CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC

THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA

Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ

Ngày.....tháng.....năm 20.....

Cán bộ chủ trì thẩm tra

Trương Thị Tuyết Minh

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision LẦN No. / GHI CHÚ Note / NGÀY Date	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project: TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT 816- ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ) Địa điểm: Xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh HẠNG MỤC/Item :	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		NGÀY/Date: .../2026
			CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM		TRẮC DỌC+ BÌNH ĐỒ	THIẾT KẾ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		
		BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG This drawing is computer generated All dimensions to be checked at site				NGƯỜI HỌA	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG		KÝ HIỆU/Code: TD-BĐ-03/13
					Tỷ lệ: 1/1000	NGƯỜI KIỂM	HỒ MINH TRÍ		

I.409

50m

S.502

KM1+016

A=12d51'42" L=33.00
T=11.27 P=0.63
R=100.00 K=22.45

A=2d35'7" L=22.00
T=6.77 P=0.08
R=300 K=13.54

Đoạn gia cố cừ tràm L=36.5m

Đoạn gia cố cừ tràm L=42.0m

A=4d57'55" L=22.00
T=8.67 P=0.19
R=200.00 K=17.33

Kênh Quảng Hữu

đường nước

A=7d3'43" L=22.00
T=9.26 P=0.29
R=150.00 K=18.49

A=10d35'40" L=34.00
T=9.27 P=0.43
R=100.00 K=18.49

A=3d42'42" L=0.00
T=16.20 P=0.26
R=500.0 K=32.39

A=5d34'0" L=22.00
T=9.73 P=0.24
R=200.00 K=19.44

CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC

THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA

Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ


Ngày.....tháng.....năm 20.....

Cán bộ chủ trì thẩm tra

Trương Thị Tuyết Minh

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision			ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project:	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		NGÀY/Date:
		LẦN No.	GHI CHÚ Note	NGÀY Date	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT	TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT 816- ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ)					.../2026
					GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	Địa điểm: Xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh	TRẮC DỌC+ BÌNH ĐỒ	THIẾT KẾ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		
						HẠNG MỤC/Item :		NGƯỜI HỌA	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG		KÝ HIỆU/Code: TD-BĐ-04/13
							Tỷ lệ: 1/1000	NGƯỜI KIỂM	HỒ MINH TRÍ		

BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site



CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC

THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA

Theo văn bản thẩm tra số.....TD


Ngày.....tháng.....năm 20.....

Cán bộ chủ trì thẩm tra

Trương Thị Tuyết Minh

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision			ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project: TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT 816- ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ) Địa điểm: Xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	NGÀY/Date: .../2026
		LẦN No.	GHI CHÚ Note	NGÀY Date	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	HẠNG MỤC/Item :	TRẮC DỌC+ BÌNH ĐỒ	THIẾT KẾ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	
								NGƯỜI HỌA	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG	KÝ HIỆU/Code: TD-BĐ-05/13
							Tỷ lệ: 1/1000	NGƯỜI KIỂM	HỒ MINH TRÍ	

BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site



KÍ HIỆU:

CÂY THANH LONG, CÂY LÚA; CÂY MÍA; CÂY KHÓM;
LÁ DỪA NƯỚC;
CÂY DỪA; CÂY ỔI; CÂY CHUỐI

CÂY BẠCH ĐÀN ,CÂY TRÀM

AO, KÊNH,BỜ

LÁ — NHÀ XÂY TẠM MÁI LÁ

TOL — NHÀ XÂY TẠM MÁI TOL

N — NHÀ TƯỜNG BÁN KIÊN CỐ MÁI NGÓI

T — NHÀ TƯỜNG BÁN KIÊN CỐ MÁI TOL

L1 — NHÀ KIÊN CỐ 1LẦU

RÀO KẺM,RÀO CÂY

RÀO KẺM,RÀO CÂY

RÀO TƯỜNG

TRỤ ĐIỆN HẠ THẾ TRÒN ĐƠN

TRỤ ĐIỆN HẠ THẾ ĐÔI

TRỤ ĐIỆN HẠ THẾ VUÔNG ĐƠN

TRỤ ĐIỆN TRUNG THẾ ĐÔI

TRỤ ĐIỆN TRUNG THẾ ĐƠN

TRỤ CÁP ĐIỆN THOẠI

TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG

CẦU BÊ TÔNG

MIẾU,NHÀ MỒ

MỘ ĐÁ

MỘ ĐẤT


CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM-TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra

Trương Thị Tuyết Minh


Trương Thị Tuyết Minh

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision			ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project:	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		NGÀY/Date:
		LẦN No.	GHI CHÚ Note	NGÀY Date	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT	TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT 816- ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ)	TRẮC DỌC+ BÌNH ĐỒ	THIẾT KẾ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		.../2026
					GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	Địa điểm: Xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh		NGƯỜI HỌA	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG		KÝ HIỆU/Code: TD-BĐ-06/13
						HẠNG MỤC/Item :	Tỷ lệ: 1/1000	NGƯỜI KIỂM	HỒ MINH TRÍ		

BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site


KM0+0.00
T=14.00 P=0.10
R=1000.00 Di=0.03
Y = 2.07 + 0.01 = 2.08
Y = 1.80 + 0.10 = 1.90
Y = 1.80 + 0.02 = 1.82
Y = 1.80 + 0.01 = 1.81

| | | |




CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra


Trương Thị Tuyết Minh

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision LẦN No. / GHI CHÚ Note / NGÀY Date	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	CÔNG TRÌNH /Project: TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT 816- ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ) Địa điểm: Xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh HẠNG MỤC/Item :	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	NGÀY/Date: .../2026
					TRẮC DỌC+ BÌNH ĐỒ	THIẾT KẾ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	
						NGƯỜI HỌA	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG	KÝ HIỆU/Code: TD-BD-08/13
					Tỷ lệ: 1/1000	NGƯỜI KIỂM	HỒ MINH TRÍ	


BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site


0.52 0.54 0.48 0.44 0.34 0.27 0.27 0.17 0.27 0.27 0.33 0.31 0.14 0.29 0.40 0.36 0.30 0.27 0.27 0.26 0.26 0.17 0.13 0.37 0.53 0.62 0.66 0.54 0.52 0.53 0.55 0.63 0.69 0.81 0.86 0.84 0.64


| | | |


KM1+0.00
0.63 0.69 0.81 0.86 0.84
0.64
0.72
0.58 0.58
0.58 0.58
0.44
0.42 0.41 0.34 0.32 0.26 0.23 0.20 0.22
0.41
0.38 0.40
0.46
0.58 0.59 0.55
0.49
0.45
0.52 0.54 0.54
0.52
0.56
0.53
0.57
0.62 0.62 0.54 1.10 1.69 1.73 1.75 1.73 0.60 0.49
0.51 0.50
0.60
0.55
0.53


| | | |


0.30 0.53 0.22 0.48 0.40 0.41 0.42 0.16 0.15 0.29 0.32 0.32 0.33 0.50 0.65 0.65 0.55 0.71 0.72 0.71 0.67 0.67 0.48 0.54 0.77 0.79 0.76 0.75 0.73 0.73 0.75 0.75 0.75 0.75 0.80 0.85 0.84 0.55 0.57

| | | |


0.80 0.85 0.84 0.55 0.57 0.51 0.47 0.28 0.26 0.30 0.20 0.23 0.23 0.31 0.24 0.24 0.25 0.61 0.69 0.54 0.40 0.60 0.82 0.83 0.85 0.62 0.55 0.54 0.53 0.52 0.38 0.39 0.46 0.48 0.56 0.53 0.54 0.41 0.46 0.58 0.59 0.54 0.33 0.47 0.52 0.54 0.54 0.56 0.56

| | | |



CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra


Trương Thị Tuyết Minh

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision			ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project:	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	NGÀY/Date:
		LẦN No.	GHI CHÚ Note	NGÀY Date	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT 816- ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ) Địa điểm: Xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh HẠNG MỤC/Item :		THIẾT KẾ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	.../2026
								NGƯỜI HỌA	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG	KÝ HIỆU/Code:
							Tỷ lệ: 1/1000	NGƯỜI KIỂM	HỒ MINH TRÍ	TD-BĐ-13/13

BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site


TRẮC NGANG MẪU ĐƯỜNG ĐOẠN BÌNH THƯỜNG

TỶ LỆ: 1/100



TRẮC NGANG MẪU ĐƯỜNG ĐOẠN TRÁNH XE

TỶ LỆ: 1/100



CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC

THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA

Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ

Ngày.....tháng.....năm 20.....


Cán bộ chủ trì thẩm tra

Trương Thị Tuyết Minh

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision			ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project:	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ/Primary designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		NGÀY/Date:
		LẦN No.	GHI CHÚ Note	NGÀY Date	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816-ĐIỂM CUỐI: SÔNG VCĐ) Địa điểm: TP.Tân An, tỉnh Long An		THIẾT KẾ /Designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		.../2026
						HẠNG MỤC/Item :		HỌA /Drawn by	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG		KÝ HIỆU/Code:
							Tỷ lệ:	KIỂM/Checked by	HỒ MINH TRÍ		TNĐH -1/3


BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site

MẶT BẰNG CẮT KHE




MẶT BẰNG ĐOẠN TRÁNH XE

TỶ LỆ: 1/100



CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM-TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra

CẤU TẠO KHE




Trương Thị Tuyết Minh

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision LẦN No. / GHI CHÚ Note / NGÀY Date	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project: TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816-ĐIỂM CUỐI: SÔNG VCĐ) Địa điểm: TP.Tân An, tỉnh Long An	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ/Primary designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	NGÀY/Date: .../2026
			CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	HẠNG MỤC/Item :	TRẮC NGANG TRÁNH XE - CẮT KHE	THIẾT KẾ /Designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	
						HỌA /Drawn by	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG	KÝ HIỆU/Code: TNĐH -2/3
					Tỷ lệ:	KIỂM/Checked by	HỒ MINH TRÍ	


BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site

TRẮC NGANG ĐIỂN HÌNH GIA CỐ MÁI ĐẮP

CHI TIẾT GIA CỐ CỪ, NEO CỪ



MẶT BẰNG GIA CỐ CỪ, NEO CỪ



BẢNG THỐNG KÊ GIA CỐ CỪ TRÀM

STT	Lý trình	Chiều dài(m)	Mật độ	Ghi chú
1	Km1+147.86 -:- Km1+184.36	36,50	8 Cây	TRÁI TUYẾN
2	Km1+197.7 -:- Km1+239.7	42	8 Cây	TRÁI TUYẾN
3	Km1+596.5 -:- Km1+614.5	18	8 Cây	TRÁI TUYẾN
	TỔNG	96.500		

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra

Trương Thị Tuyết Minh


CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision			ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project:	TÊN BẢN VẼ	CHỦ TRÌ/Primary designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		NGÀY/Date:
		LẦN No.	GHI CHÚ Note	NGÀY Date	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816 - ĐIỂM CUỐI: SÔNG VCĐ) Địa điểm: xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh HẠNG MỤC/Item :	TRẮC NGANG ĐIỂN HÌNH	THIẾT KẾ /Designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		.../2026
								HỌA /Drawn by	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG		KÝ HIỆU/Code:
							Tỷ lệ:	KIỂM/Checked by	HỒ MINH TRÍ		TNĐH 3/3

BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site

Đào nền : 3.873m2
Đắp lề+taluy : 0.078m2
Đá dăm : 0.420m2
Cát K98 : 1.050m2
Cát K95 : 1.750m2

Cọc: KM0=1
KM0+000.00

BTXM : 0.560m2
DT.BTXM : 3.500m2




MSS: −5.00

| | | |

Đào nền : 3.773 m2
Đắp lề+taluy : 0.048 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 5
KM0+040.00

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −5.00

Cao độ thiết kế				1.68 1.74 1.77	1.81	1.77	1.74 2.05		
Khoảng cách lẻ thiết kế				0.00 0.75	1.75	1.75	0.75 0.47		
Cao độ tự nhiên	−0.65 −0.58	0.11	1.54	1.68	1.76	1.82	2.60	2.60	2.60
Khoảng cách mia	0.33	3.01	1.97	2.13	2.56	2.19	2.57	3.00	2.24

Đào nền : 3.616 m2
Đắp lề+taluy : 0.165 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: TC1
KM0+045.86

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −6.00

Cao độ thiết kế				1.54 1.74 1.77	1.80	1.77	1.74 1.58		
Khoảng cách lẻ thiết kế				0.29 0.75	1.75	1.75	0.75 0.23		
Cao độ tự nhiên	−0.79 −0.70	−0.23	1.41	1.58	1.72	1.86 1.58	1.58	1.58	1.58
Khoảng cách mia	0.53	3.00	1.99	2.10	2.37	2.11	0.50	3.00	3.00	1.39

Đào nền : 3.612 m2
Đắp lề+taluy : 0.170 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: TD2
KM0+051.96

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −6.00

Cao độ thiết kế				1.50 1.74 1.77	1.80	1.77	1.74 1.59		
Khoảng cách lẻ thiết kế				0.36 0.75	1.75	1.75	0.75 0.22		
Cao độ tự nhiên	−0.84 −0.71	−0.23	1.28	1.59	1.73	1.84 1.59	1.59	1.59	1.59
Khoảng cách mia	0.80	3.00	2.00	1.87	2.32	2.10	0.50	3.00	3.00	1.40

Đào nền : 3.587 m2
Đắp lề+taluy : 0.199 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 6
KM0+060.00

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −6.00

Cao độ thiết kế				1.36 1.74 1.77	1.80	1.77	1.74 1.59		
Khoảng cách lẻ thiết kế				0.56 0.75	1.75	1.75	0.75 0.22		
Cao độ tự nhiên	−0.90	−0.72	−0.24	1.10	1.60	1.74	1.79 1.59	1.59	1.59	1.59
Khoảng cách mia	1.10	3.00	2.00	1.58	2.32	2.06	0.50	3.00	3.00	1.44

Đào nền : 3.481 m2
Đắp lề+taluy : 0.237 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: P2
KM0+064.02

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.064 m2




MSS: −6.00

Cao độ thiết kế				1.30 1.74 1.77	1.80	1.77	1.74 1.57		
Khoảng cách lẻ thiết kế				0.65 0.75	1.75	1.75	0.75 0.20		
Cao độ tự nhiên	−0.91	−0.71	−0.24	1.06	1.60	1.71	1.74 1.57	1.57	1.57	1.57
Khoảng cách mia	1.19	3.00	2.00	1.47	2.33	2.04	0.50	3.00	3.00	1.46

Đào nền : 3.381 m2
Đắp lề+taluy : 0.394 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 7
KM0+073.22

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2



MSS: −6.00

Cao độ thiết kế				1.19 1.74 1.77	1.80	1.77	1.74 1.59		
Khoảng cách lẻ thiết kế				0.81 0.75	1.75	1.75	0.75 0.22		
Cao độ tự nhiên	−0.88	−0.66	−0.24	1.06	1.62	1.71	1.58	1.00 0.20	0.17	0.20 0.36
Khoảng cách mia	1.28	3.00	2.00	1.70	2.02	2.51	2.38	0.20	2.32	1.68	0.90

CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra
Trương Thị Tuyết Minh

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision LẦN No. / GHI CHÚ Note / NGÀY Date	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	CÔNG TRÌNH /Project: TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816-ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ) Địa điểm: xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh HẠNG MỤC/Item :	TÊN BẢN VẼ: TRẮC NGANG CHI TIẾT Tỷ lệ:1/200

CHỦ TRÌ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	Đạt
THIẾT KẾ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	Đạt
NGƯỜI HỌA	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG	Tmy
NGƯỜI KIỂM	HỒ MINH TRÍ	MT


NGÀY/Date: ..../2026
KÝ HIỆU/Code: TNCT−2/45

BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is copyright protected
All dimensions to be checked at site

Đào nền : 3.370 m2
Đắp lề+taluy : 0.400 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: TC2
KM0+076.08


BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.098 m2



Đào nền : 3.583 m2
Đắp lề+taluy : 0.247 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 8
KM0+080.00


BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.084 m2



Đào nền : 4.429 m2
Đắp lề+taluy : 0.000 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 9
KM0+091.95

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2



MSS: −6.00


| | | |

Đào nền : 3.513m2
Đắp lề+taluy : 0.379m2
Đá dăm : 0.420m2
Cát K98 : 1.050m2
Cát K95 : 1.750m2

Cọc: TC3
KM0+112.44

BTXM : 0.560m2
DT.BTXM : 3.500m2
Đánh cấp : 0.029m2

R=150.00
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00




MSS: −5.00

| | | |

Đào nền : 3.216m2
Đắp lề+taluy : 0.701m2
Đá dăm : 0.420m2
Cát K98 : 1.050m2
Cát K95 : 1.750m2

Cọc: TD5
KM0+152.16

BTXM : 0.560m2
DT.BTXM : 3.500m2




MSS: −5.00

| | | |

Đào nền : 4.697 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 16
KM0+220.00

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 3.872 m2
Đắp lề+taluy : 0.033 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 20
KM0+280.00

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 2.758 m2
Đắp lề+taluy : 0.629 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 24
KM0+360.00

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 2.621m2
Đắp lề+taluy : 0.738m2
Đá dăm : 0.420m2
Cát K98 : 1.050m2
Cát K95 : 1.750m2

Cọc: 27
KM0+420.00

BTXM : 0.560m2
DT.BTXM : 3.500m2



MSS: −6.00


Cao độ thiết kế			1.20	1.74	1.77	1.80	1.77	1.74	1.30
Khoảng cách lẻ thiết kế			0.80	0.75	1.75	1.75	0.75	0.66	
Cao độ tự nhiên	−1.20	−0.77	0.74	1.39	1.48	1.40	0.80	0.80	0.79
Khoảng cách mia	2.58	2.00	3.00	2.41	2.94	1.30	3.00	2.76	

Đào nền : 2.493m2
Đắp lề+taluy : 0.793m2
Đá dăm : 0.420m2
Cát K98 : 1.050m2
Cát K95 : 1.750m2

Cọc: TD9
KM0+434.04

BTXM : 0.560m2
DT.BTXM : 3.500m2

R=300.00
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00



MSS: −6.00


Cao độ thiết kế			1.14	1.74	1.77	1.80	1.77	1.74	1.41
Khoảng cách lẻ thiết kế			0.89	0.75	1.75	1.75	0.75	0.48	
Cao độ tự nhiên	−1.30	−0.88	0.69	1.35	1.43	1.41	1.41	1.41	1.42
Khoảng cách mia	2.56	2.00	2.99	2.45	2.74	1.44	3.00	2.82	

Đào nền : 2.617m2
Đắp lề+taluy : 0.706m2
Đá dăm : 0.420m2
Cát K98 : 1.050m2
Cát K95 : 1.750m2

Cọc: P9
KM0+438.52

BTXM : 0.560m2
DT.BTXM : 3.500m2

R=300.00
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00



MSS: −6.00


Cao độ thiết kế			1.14	1.74	1.77	1.80	1.77	1.74	1.49
Khoảng cách lẻ thiết kế			0.89	0.75	1.75	1.75	0.75	0.37	
Cao độ tự nhiên	−1.34	−0.91	0.67	1.35	1.47	1.49	1.50	1.50	1.50
Khoảng cách mia	2.59	2.00	2.95	2.47	2.54	1.68	3.00	2.78	

Đào nền : 2.656m2
Đắp lề+taluy : 0.688m2
Đá dăm : 0.420m2
Cát K98 : 1.050m2
Cát K95 : 1.750m2

Cọc: 28
KM0+440.00

BTXM : 0.560m2
DT.BTXM : 3.500m2

R=300.00
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00



MSS: −6.00


Cao độ thiết kế			1.13	1.74	1.77	1.80	1.77	1.74	1.50
Khoảng cách lẻ thiết kế			0.90	0.75	1.75	1.75	0.75	0.35	
Cao độ tự nhiên	−1.36	−0.92	0.67	1.36	1.48	1.50	1.51	1.51	1.51
Khoảng cách mia	2.61	2.00	2.93	2.46	2.48	1.76	3.00	2.76	

Đào nền : 2.728m2
Đắp lề+taluy : 0.664m2
Đá dăm : 0.420m2
Cát K98 : 1.050m2
Cát K95 : 1.750m2

Cọc: TC9
KM0+442.99

BTXM : 0.560m2
DT.BTXM : 3.500m2
Đánh cấp : 0.061m2

R=300.00
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00



MSS: −6.00

Cao độ thiết kế			1.11	1.74	1.77	1.80	1.77	1.74	1.53
Khoảng cách lẻ thiết kế			0.94	0.75	1.75	1.75	0.75	0.31	
Cao độ tự nhiên	−1.39	−0.94	0.65	1.36	1.50	1.54	1.52	1.52	1.52
Khoảng cách mia	2.68	2.00	2.91	2.42	2.37	1.93	3.00	2.70	

Đào nền : 2.824m2
Đắp lề+taluy : 0.646m2
Đá dăm : 0.420m2
Cát K98 : 1.050m2
Cát K95 : 1.750m2

Cọc: TD10
KM0+447.19

BTXM : 0.560m2
DT.BTXM : 3.500m2
Đánh cấp : 0.070m2

R=150.00
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00



MSS: −6.00

Cao độ thiết kế			1.05	1.74	1.77	1.80	1.77	1.74	1.57
Khoảng cách lẻ thiết kế			1.03	0.75	1.75	1.75	0.75	0.25	
Cao độ tự nhiên	−1.43	−0.96	0.61	1.36	1.53	1.58	1.53	1.53	1.53
Khoảng cách mia	2.79	2.00	2.87	2.34	2.24	2.16	3.00	2.60	

CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra

Trương Thị Tuyết Minh


CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project:	TÊN BẢN VẼ	CHỦ TRÌ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	NGÀY/Date:
		LẦN No. / GHI CHÚ Note / NGÀY Date	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816-ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ) Địa điểm: xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh HẠNG MỤC/Item :	TRẮC NGANG CHI TIẾT	THIẾT KẾ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	..../2026
						NGƯỜI HỌA	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG	KÝ HIỆU/Code:
					Tỷ lệ:1/200	NGƯỜI KIỂM	HỒ MINH TRÍ	TNCT−9/45

BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site

Đào nền : 3.022 m2
Đắp lề+taluy : 0.609 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: P10
KM0+454.68

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.083 m2




MSS: −6.00

Cao độ thiết kế				1.01	1.74	1.77	1.80	1.77	1.74	1.50
Khoảng cách lẻ thiết kế				1.08	0.75	1.75	1.75	0.75	0.35	
Cao độ tự nhiên	−1.46	−0.99	0.54	1.38	1.59	1.66	1.39	1.21	1.24	1.10
Khoảng cách mia	2.82	2.00	2.85	2.33	1.95	1.54	2.01	2.99	1.51	

Đào nền : 3.311 m2
Đắp lề+taluy : 0.482 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 29
KM0+460.00

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.104 m2




MSS: −6.00

Cao độ thiết kế				1.09	1.74	1.77	1.80	1.77	1.74	0.73
Khoảng cách lẻ thiết kế				0.97	0.75	1.75	1.75	0.75	1.51	
Cao độ tự nhiên	−1.45	−0.98	0.54	1.53	1.68	1.69	0.73	0.63	0.63	0.63
Khoảng cách mia	2.81	2.00	3.11	2.08	2.46	1.51	2.01	3.01	1.02	

Đào nền : 3.437 m2
Đắp lề+taluy : 0.326 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: TC10
KM0+462.17

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.101 m2




MSS: −6.00

Cao độ thiết kế				1.15	1.74	1.77	1.80	1.77	1.74	1.70
Khoảng cách lẻ thiết kế				0.88	0.75	1.75	1.75	0.75	0.85	
Cao độ tự nhiên	−1.43	−0.97	0.55	1.59	1.72	1.70	0.73	0.63	0.62	0.62
Khoảng cách mia	2.79	2.00	3.18	2.03	2.61	1.50	2.00	3.01	0.88	

Đào nền : 3.971 m2
Đắp lề+taluy : 0.035 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: TD11
KM0+470.72

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.050 m2




MSS: −6.00

Cao độ thiết kế				1.50	1.74	1.77	1.80	1.77	1.74	1.77
Khoảng cách lẻ thiết kế				0.35	0.75	1.75	1.75	0.75	0.85	
Cao độ tự nhiên	−1.37	−0.93	0.59	1.74	1.87	1.74	0.70	0.60	0.60	0.60
Khoảng cách mia	2.63	2.00	3.18	2.19	3.16	1.46	2.00	3.01	0.37	

Đào nền : 4.349 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: P11
KM0+476.21

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −6.00

Cao độ thiết kế				1.79	1.74	1.77	1.80	1.77	1.74	1.83
Khoảng cách lẻ thiết kế				0.98	0.75	1.75	1.75	0.75	0.74	
Cao độ tự nhiên	−1.31	−0.90	0.61	1.82	1.94	1.82	0.70	0.60	0.60	0.60
Khoảng cách mia	2.43	2.00	3.06	2.51	2.94	1.44	2.01	3.01	0.60	

Đào nền : 4.585 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 30
KM0+480.00

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2



MSS: −6.00

Cao độ thiết kế				1.87	1.74	1.77	1.80	1.77	1.74	1.82
Khoảng cách lẻ thiết kế				0.20	0.75	1.75	1.75	0.75	0.12	
Cao độ tự nhiên	−1.24	−0.88	0.63	1.86	1.98	1.88	0.70	0.60	0.60	0.60
Khoảng cách mia	2.16	2.01	2.98	2.86	2.54	1.47	2.01	3.02	0.96	

CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM-TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra
Trương Thị Tuyết Minh


CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project:	TÊN BẢN VẼ	CHỦ TRÌ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	NGÀY/Date:
		LẦN No. / GHI CHÚ Note / NGÀY Date	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816-ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ) Địa điểm: xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh HẠNG MỤC/Item :	TRẮC NGANG CHI TIẾT	THIẾT KẾ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	..../2026
						NGƯỜI HỌA	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG	KÝ HIỆU/Code:
					Tỷ lệ:1/200	NGƯỜI KIỂM	HỒ MINH TRÍ	TNCT−10/45

BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH.
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site

Đào nền : 4.633 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: TC11
KM0+481.71


BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2



Đào nền : 4.838 m2
Đắp lề+taluy : 0.646 m2
Đá dăm : 0.450 m2
Cát K98 : 1.125 m2
Cát K95 : 1.875 m2

Cọc: TD12
KM0+485.26


BTXM : 0.600 m2
DT.BTXM : 3.750 m2
Đánh cấp : 0.249 m2



Đào nền : 4.827 m2
Đắp lề+taluy : 1.086 m2
Đá dăm : 0.480 m2
Cát K98 : 1.200 m2
Cát K95 : 2.000 m2

Cọc: P12
KM0+490.81

BTXM : 0.640 m2
DT.BTXM : 4.000 m2
Đánh cấp : 0.255 m2




MSS: -6.00

| | | |

Đắp lề+taluy : 3.674 m2
Bù vênh : 0.349 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 33
KM0+499.39

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −6.00

| | | |

Đắp lề+taluy : 10.172 m2
Bù vênh : 3.816 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 39
KM0+503.79

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 2.892 m2
Đắp lề+taluy : 1.010 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 44
KM0+511.08

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.236 m2




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 2.082 m2
Đắp lề+taluy : 2.052 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 48
KM0+569.82

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.107 m2



MSS: −5.00


| | | |

Đào nền : 1.903 m2
Đắp lề+taluy : 1.233 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: TD14
KM0+614.13

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2

R=300.00
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00



MSS: −5.00


| | | |

Đào nền : 3.006 m2
Đắp lề+taluy : 2.164 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

R=300.00
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00

Cọc: P15
KM0+650.29

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.142 m2




MSS: −5.00

| | | |

Đào nền : 2.790 m2
Đắp lề+taluy : 2.821 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 57
KM0+732.24


BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.281 m2



Đào nền : 2.350 m2
Đắp lề+taluy : 3.036 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 58
KM0+734.92


BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.282 m2



Đào nền : 2.594 m2
Đắp lề+taluy : 0.735 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 59
KM0+740.00

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2



MSS: −5.00


| | | |

Đào nền : 2.828 m2
Đắp lề+taluy : 1.298 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: TC16
KM0+764.18

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2

R=500.02
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 1.631m2
Đắp lề+taluy : 3.784 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 66
KM0+836.19

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −5.00

| | | |

Đào nền : 1.145 m2
Đắp lề+taluy : 5.428 m2
Bù vênh : 1.208 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 72
KM0+890.27

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −5.00

| | | |

Đào nền : 1.106 m2
Đắp lề+taluy : 3.149 m2
Bù vênh : 0.009 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 77
KM0+940.00

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2



MSS: −5.00


| | | |

Đào nền : 2.055 m2
Đắp lề+taluy : 3.201 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: TD18
KM0+995.88

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2

R=150.00
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00




MSS: −5.00

| | | |

Đào nền : 2.872 m2
Đắp lề+taluy : 1.246 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: TD19
KM1+019.41

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2



MSS: −5.00


| | | |

Đào nền : 1.471m2
Đắp lề+taluy : 3.749m2
Bù vênh : 0.418m2
Đá dăm : 0.420m2
Cát K98 : 1.050m2
Cát K95 : 1.750m2

R=100.00
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00


Cọc: 85
KM1+057.93

BTXM : 0.560m2
DT.BTXM : 3.500m2



MSS: −5.00

| | | |


Cọc: H1=88
KM1+100.00
Đào nền : 1.879 m2
Đắp lề+taluy : 1.853 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2
BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
R=299.98
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00
4% 2% 2% 4%
1:1.50
1:1.50
Cọc: P21
KM1+102.33
Đào nền : 1.849 m2
Đắp lề+taluy : 2.016 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2
BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
R=299.98
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00
Cọc: TC21
KM1+109.09
Đào nền : 1.988 m2
Đắp lề+taluy : 1.880 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2
BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.333 m2
R=299.98
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00

MSS: −5.00


| | | |

Đào nền : 1.659 m2
Đắp lề+taluy : 2.904 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

R=500.01
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00

Cọc: 91
KM1+147.86

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 0.246m2
Đắp lề+taluy : 8.178m2
Bù vênh : 2.195m2
Đá dăm : 0.420m2
Cát K98 : 1.050m2
Cát K95 : 1.750m2

Cọc: 96
KM1+163.01

BTXM : 0.560m2
DT.BTXM : 3.500m2




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 1.626 m2
Đắp lề+taluy : 1.546 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 101
KM1+188.45

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 2.370 m2
Đắp lề+taluy : 0.841 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: TD23
KM1+242.52

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2



MSS: −6.00


| | | |

Đào nền : 2.558 m2
Đắp lề+taluy : 1.651 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

R=200.00
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00

Cọc: 108
KM1+280.00

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.403 m2




MSS: −5.00

| | | |

Đào nền : 1.292 m2
Đắp lề+taluy : 1.743 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: TD25
KM1+359.07


BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2



Đào nền : 1.263 m2
Đắp lề+taluy : 1.821 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 113
KM1+360.00


BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2



Đào nền : 1.212 m2
Đắp lề+taluy : 2.286 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: P25
KM1+368.01

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 1.630 m2
Đắp lề+taluy : 2.469 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 116
KM1+420.00

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2



MSS: −6.00


| | | |

Đào nền : 1.256 m2
Đắp lề+taluy : 1.553 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: TC26
KM1+467.03

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2

R=300.00
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00




MSS: −5.00

| | | |

Đào nền : 0.686 m2
Đắp lề+taluy : 2.638 m2
Bù vênh : 0.876 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: H5=121
KM1+500.00

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 2.740m2
Đắp lề+taluy : 0.950m2
Đá dăm : 0.420m2
Cát K98 : 1.050m2
Cát K95 : 1.750m2

Cọc: 125
KM1+540.00

BTXM : 0.560m2
DT.BTXM : 3.500m2
Đánh cấp : 0.515m2




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 2.686 m2
Đắp lề+taluy : 1.314 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: TD29
KM1+569.66


BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2



Đào nền : 2.717 m2
Đắp lề+taluy : 1.229 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: P29
KM1+579.44


BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.135 m2



Đào nền : 2.722 m2
Đắp lề+taluy : 1.219 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 128
KM1+580.00

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 1.849 m2
Đắp lề+taluy : 4.878 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 131
KM1+604.37

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.317 m2




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 1.364 m2
Đắp lề+taluy : 3.055 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: TD31
KM1+633.20

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 2.285 m2
Đắp lề+taluy : 2.481 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: H7=137
KM1+700.00

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 2.590 m2
Đắp lề+taluy : 0.656 m2
Đá dăm : 0.450 m2
Cát K98 : 1.125 m2
Cát K95 : 1.875 m2

Cọc: TD33
KM1+732.79


BTXM : 0.600 m2
DT.BTXM : 3.750 m2



Đào nền : 2.006 m2
Đắp lề+taluy : 4.093 m2
Đá dăm : 0.480 m2
Cát K98 : 1.200 m2
Cát K95 : 2.000 m2

Cọc: 140
KM1+735.37


BTXM : 0.640 m2
DT.BTXM : 4.000 m2



Đào nền : 1.734 m2
Đắp lề+taluy : 3.216 m2
Bù vênh : 0.010 m2
Đá dăm : 0.480 m2
Cát K98 : 1.200 m2
Cát K95 : 2.000 m2

Cọc: P33
KM1+739.80

BTXM : 0.640 m2
DT.BTXM : 4.000 m2




MSS: −6.00

| | | |

Đào nền : 2.112 m2
Đắp lề+taluy : 3.599 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 143
KM1+780.00


BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2
Đánh cấp : 0.550 m2



Đào nền : 1.759 m2
Đắp lề+taluy : 2.918 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 144
KM1+793.57

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2




Đào nền : 2.036 m2
Đắp lề+taluy : 1.036 m2
Đá dăm : 0.450 m2
Cát K98 : 1.125 m2
Cát K95 : 1.875 m2

Cọc: TD34
KM1+796.43

BTXM : 0.600 m2
DT.BTXM : 3.750 m2

R=50.00
it1=2.00%
ip1=-1.00%
w1=0.25




MSS: -6.00

| | | |

Đào nền : 1.536 m2
Đắp lề+taluy : 1.653 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2

Cọc: 146
KM1+820.00

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2



MSS: −5.00


| | | |

Đào nền : 2.229m2
Đắp lề+taluy : 1.640m2
Đá dăm : 0.420m2
Cát K98 : 1.050m2
Cát K95 : 1.750m2

Cọc: TD36
KM1+871.93

BTXM : 0.560m2
DT.BTXM : 3.500m2

R=150.00
it1=2.00%
ip1=2.00%
w1=0.00




MSS: −5.00

| | | |

Đào nền : 1.443 m2
Đắp lề+taluy : 1.867 m2
Đá dăm : 0.420 m2
Cát K98 : 1.050 m2
Cát K95 : 1.750 m2


Cọc: 151
KM1+920.00

BTXM : 0.560 m2
DT.BTXM : 3.500 m2



MSS: −5.00

| | | |



Xây dựng mới cống ngang Ø150cm
Chiều dài L=10m
Lý trình: Km0+501.93
Vòng vây thi công L =5.7+8.2+7.2+5.7=26.8m


CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM-TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra

Trương Thị Tuyết Minh

Ghi chú
- Kích thước trên bản vẽ đơn vị meters (m)
- Vòng vây thi công dài 26.8m

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision			ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project:	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		NGÀY/Date:
		LẦN No.	GHI CHÚ Note	NGÀY Date	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT	TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT 816- ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ) Địa điểm: Xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh	BÌNH ĐỒ CỐNG NGANG Ø150CM	THIẾT KẾ	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		.../2026
					GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	HẠNG MỤC/Item : HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC		NGƯỜI HỌA	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG		KÝ HIỆU/Code:
					BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG This drawing is computer generated All dimensions to be checked at site		Tỷ lệ: 1/1000	NGƯỜI KIỂM	HỒ MINH TRÍ		BDCN - 1 / 1


TRẮC DỌC CỐNG NGANG ĐƯỜNG
Ø150CM (H30-XB80); LÝ TRÌNH:KM0+501.93



MSS:-8.00


| | | |

1/2 mặt cắt a-a




1/2 Chính diện

Mặt cắt I-I



1/2 II-II 1/2 III-III




Thống kê vật tư


kí hiệu	Quy cách vật tư	Số thanh	Chiều dài một thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(kg)	
①	D6	1	157018	157.02	34.86	
②	D6	1	141234	141.23	31.35	
③	D5	24	2436	58.46	9.01	
④	D5	24	2460	59.04	9.10	
⑤	D5	48	86	4.13	0.63	
⑥	D5	12	143	1.72	0.26	
	Cộng				85.22	
Bê tông				1.848 m3/ 1 đốt cống		


CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TD
Ngày.....tháng.....năm 20...
Cán bộ chủ trì thẩm tra

Cốt thép số 1




Cốt thép số 2





Cốt thép số 3



Cốt thép số 5

Cốt thép số 4



Cốt thép số 6

M.S.D.N: 1101331041 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT
P.LONG AN - T.TÂY NINH



joint CAO SU


Ghi chú: Trương Thị Tuyết Minh mối nối

1- Kích thước trong bản vẽ ghi bằng mm.
2 - Liên kết các thanh cốt thép được tiến hành bằng máy hàn hoặc buộc.
3 - Cốt thép các bon thấp kéo nguội có Ra = 3800 kg/cm2.
4 - Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5 - 4.0 m.
5 - Yêu cầu đối với đất nền được hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6 - Tải trọng thiết kế H30 - XB80.
7 - Cống được chế tạo bằng công nghệ rung nén.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT	THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG Công trình: Tuyến Quảng Hữu Bờ Nam(Điểm đầu: ĐT.816 - Điểm cuối: Sông VCĐ) Địa điểm xây dựng: Xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh	HẠNG MỤC : HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC	CỐNG RUNG NÉN Ø150CM (H30 - XB80)	Tỷ lệ: Bản vẽ số:


CHÍNH DIỆN VÒNG VÂY THI CÔNG

Tỷ lệ: 1/100




MẶT CẮT: A-A

Tỷ lệ: 1/50




MẶT CẮT B-B

Tỷ lệ: 1/50




MẶT BẰNG VÒNG VÂY THI CÔNG

Tỷ lệ: 1/100



MẶT CẮT C-C

Tỷ lệ: 1/50



CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC

THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA

Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ

Ngày.....tháng.....năm 20.....


Cán bộ chủ trì thẩm tra

GHI CHÚ:


- ĐƠN VỊ GHI TRÊN BẢN VẼ LÀ CM
- GỖ LÀM VÒNG VÂY SỬ DỤNG GỖ TẠP
- ĐẤT ĐẮP VÒNG VÂY LẤY TẠI CHỖ


CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision LẦN No. / GHI CHÚ Note / NGÀY Date	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG. This drawing is computer generated. All dimensions to be checked at site	CÔNG TRÌNH /Project: TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816 - ĐIỂM CUỐI: SÔNG VCĐ) Địa điểm:xã Đức Huệ, tỉnh Long An HẠNG MỤC/Item : HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title CẤU TẠO VÒNG VÂY THI CÔNG Tỷ lệ:	CHỦ TRÌ/Primary designed by THIẾT KẾ /Designed by HỌA /Drawn by KIỂM/Checked by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG HỒ MINH TRÍ	NGÀY/Date: .../2026 KÝ HIỆU/Code: VVTC - 1 / 1

ĐẦU CỌC SƠN
PHẢN QUANG MÀU ĐỎ




CỌC TIÊU BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP
ĐÁ 1X2 M200 ĐỘ SỤT(2-4)CM






QUY CÁCH BIỂN BÁO
(Loại 3)
Tỷ lệ: 1/20



QUY CÁCH BIỂN BÁO
(Loại 2)
TỶ LỆ : 1/20



CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra

Trương Thị Tuyết Minh

BẢNG KHỐI LƯỢNG THÉP 1 CỌC TIÊU KT(120X120)

Ký hiệu	Đường kính (mm)	Chiều dài 1 thanh (mm)	Số thanh (thanh)	Tổng chiều dài (m)	Khối lượng 1 mét dài	Khối lượng (kg)
1	Ø6	1060	4	4.24	0.395	1.675
2	Ø6	420	10	4.20	0.222	0.932
					TỔNG	2.607

Ghi chú:
- Đơn vị bản vẽ dùng mm, trừ trường hợp ghi cụ thể.
- Cột đỡ biển báo loại 2 dùng cho biển báo (P.116, P.127);
-Cột đỡ biển báo loại 3(I.409, S.502).
- Cột đỡ biển báo loại 1 dùng cho các biển báo còn lại.
- Quá trình thi công và bảo dưỡng công trình phải tuyệt đối tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước.


CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision LẦN No. / GHI CHÚ Note / NGÀY Date	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project:	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ/Primary designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	NGÀY/Date:
			CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816 - ĐIỂM CUỐI: SÔNG VCĐ) Địa điểm:xã Đức Huệ, tỉnh Long An	TRỤ ĐỠ BIỂN BÁO CỌC TIÊU	THIẾT KẾ /Designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	.../2026
				HẠNG MỤC/Item : AN TOÀN GIAO THÔNG	Tỷ lệ:	HỌA /Drawn by KIỂM/Checked by	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG HỒ MINH TRÍ	KÝ HIỆU/Code: ATGT - 1 / 3

BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site


QUY CÁCH BIỂN BÁO TÊN ĐƯỜNG

(Loại 1)

Tỷ lệ : 1/20




MẶT BẰNG




CHI TIẾT BULON BIỂN BÁO

TỶ LỆ : 1/10




MẶT CẮT A-A

TỶ LỆ : 1/5



THÉP TẤM 300x60x3mm

TỶ LỆ : 1/5



CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC

THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA

Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ

Ngày.....tháng.....năm 20.....

Cán bộ chủ trì thẩm tra


Ghi chú:

- Đơn vị bản vẽ dùng mm, trừ trường hợp ghi cụ thể.
- Cột đỡ biển báo loại 2 dùng cho biển báo (P.116, P.127);
- Cột đỡ biển báo loại 3(I.409, S.502).
- Cột đỡ biển báo loại 1 dùng cho các biển báo còn lại.
- Quá trình thi công và bảo dưỡng công trình phải tuyệt đối tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước.

Trương Thị Tuyết Minh

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision			ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project:	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title			NGÀY/Date:
		LẦN No.	GHI CHÚ Note	NGÀY Date	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816 - ĐIỂM CUỐI: SÔNG VCĐ) Địa điểm:xã Đức Huệ, tỉnh Long An	TRỤ ĐỠ BIỂN BÁO CỌC TIÊU	CHỦ TRÌ/Primary designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	.../2026
								THIẾT KẾ /Designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	
								HỌA /Drawn by	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG	KÝ HIỆU/Code: ATGT - 2 / 3
						HẠNG MỤC/Item : AN TOÀN GIAO THÔNG	Tỷ lệ:	KIỂM/Checked by	HỒ MINH TRÍ	


BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site




P.116




P.127




I.409



S.502



W.208



Biển báo
tên đường

BẢNG TỔNG HỢP BIỂN BÁO			
STT	Tên chi tiết	Số lượng	Vị trí
1	Hạn chế tải trọng trên trục xe (P.116)	1	Xem bình đồ
2	Tốc độ tối đa cho phép (P.127)	1	Xem bình đồ
3	Giao nhau với đường ưu tiên (W.208)	1	Xem bình đồ
4	Chỗ quay xe (I.409)	6	Xem bình đồ
5	Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu (S.502)	6	Xem bình đồ
6	Biển báo tên đường	2	Xem bình đồ
Tổng:		17	

BẢNG TỔNG HỢP TRỤ ĐỠ BIỂN BÁO				
STT	Tên chi tiết	Số lượng	Vị trí bố trí	
			Lý trình	Ghi chú
1	Trụ đỡ biển báo loại 1	2	Xem bình đồ	
2	Trụ đỡ biển báo loại 2	1	Xem bình đồ	
3	Trụ đỡ biển báo loại 3	6	Xem bình đồ	

BẢNG THỐNG KÊ CỌC TIÊU CÀU BTXM GIỮA TUYẾN (2M/CỌC).			
STT	Lý trình	ghi chú	Số lượng (cọc)
1	Km0+580	TRÁNH XE	17
2	Km0+960	TRÁNH XE	17
3	Km1+480	TRÁNH XE	17
Tổng:			51

BẢNG KHỐI LƯỢNG CỌC TIÊU CÔNG NGANG			
STT	Vị trí	Số lượng	Ghi chú
1	Km0+501.93	12	Hai bên tuyến, cách khoảng 2m/cọc
Tổng:		12	

CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
ngày tháng năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra

Ghi chú:
- Đơn vị bản vẽ dùng mm, trừ trường hợp ghi cụ thể.
- Cột đỡ biển báo loại 2 dùng cho biển báo (P.116, P.127);
-Cột đỡ biển báo loại 3(I.409, S.502).
- Cột đỡ biển báo loại 1 dùng cho các biển báo còn lại.
- Quá trình thi công và bảo dưỡng công trình phải tuyệt đối tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước.


Trương Thị Tuyết Minh

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision			ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project:	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ/Primary designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		NGÀY/Date:
		LẦN No.	GHI CHÚ Note	NGÀY Date	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT	TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816 - ĐIỂM CUỐI: SÔNG VCĐ)	BIỂN BÁO BẢNG KHỐI LƯỢNG	THIẾT KẾ /Designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		.../2026
					GIÁM ĐỐC/Director :	Địa điểm:xã Đức Huệ, tỉnh Long An		HỌA /Drawn by	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG		KÝ HIỆU/Code:
					HỒ THANH LAM	HẠNG MỤC/Item : AN TOÀN GIAO THÔNG		KIỂM/Checked by	HỒ MINH TRÍ		ATGT - 3 /3
		BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG This drawing is computer generated All dimensions to be checked at site					Tỷ lệ:			

THI CÔNG ĐÁNH CẤP, ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG


BƯỚC 1:

- Định vị tim đường, cắm cọc phạm vi thi công, khuôn hố đào.
- Lập hàng rào cảnh giới suốt dọc hố đào, bố trí biển báo hiệu, người điều khiển giao thông ở hai đầu.



BƯỚC 2:

- Dùng máy đào phạm vi nền đường đào đến cao độ đáy lớp vật liệu cấp phối đá dăm, chiều rộng hố đào tính từ mép mặt đường hiện hữu trở ra.
- Đất đào được chọn lọc tận dụng tập kết dọc tuyến để đắp vỉa hè.



CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra
Trương Thị Tuyết Minh


CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision LẦN No. / GHI CHÚ Note / NGÀY Date	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	CÔNG TRÌNH /Project: TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816 - ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ) Địa điểm:xã Đức Huệ, tỉnh Long An HẠNG MỤC/Item : TỔ CHỨC THI CÔNG	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ/Primary designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	NGÀY/Date: …/2026
					THI CÔNG ĐÁNH CẤP, ĐÀO NỀN ĐƯỜNG	THIẾT KẾ /Designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT	
						HỌA /Drawn by	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG	KÝ HIỆU/Code: TCTC - 1/5
					Tỷ lệ:	KIỂM/Checked by	HỒ MINH TRÍ	

BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site

THI CÔNG ĐẮP CÁT NỀN ĐƯỜNG


BƯỚC 1: THI CÔNG ĐẮP CÁT

- Dùng máy đào đào đất trong phạm vi mặt đường đưa ra ngoài để đắp bù phụ nền đường.
- Dùng máy ủi san đầm lớp một dày tối đa 50cm, đầm chặt K≥0.95 để tạo hiệu ứng đe cho các lớp tiếp theo.
- Các lớp tiếp theo mỗi lớp dày không quá 30cm, lu lèn đầm chặt K≥ 0.95 cho đến khi đạt cao độ thiết kế.
- Nền đường thi công xong đảm bảo kích thước hình học theo thiết kế, mái dốc m=1.50.




BƯỚC 2: THI CÔNG ĐẮP CÁT NỀN ĐƯỜNG (CÁC LỚP TIẾP THEO)

- Dùng máy ủi san đầm lớp tiếp theo, mỗi lớp dày không quá 30cm, đầm chặt K≥ 0.98



MẶT BẰNG THI CÔNG



QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG:

- Kiểm tra độ chặt cátt đắp nền đường tại hiện trường bằng dao vòng hoặc bong bóng nước.
- Khi độ chặt lớp cát thứ nhất đạt yêu cầu thiết kế phải được tư vấn giám sát nghiệm thu mới được thi công các lớp tiếp theo.

CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra


Trương Thị Tuyết Minh

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision			ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project:	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ/Primary designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		NGÀY/Date:
		LẦN No.	GHI CHÚ Note	NGÀY Date	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816 - ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ) Địa điểm:xã Đức Huệ, tỉnh Long An	THI CÔNG ĐẮP CÁT NỀN ĐƯỜNG	THIẾT KẾ /Designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		.../2026
								HỌA /Drawn by	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG		KÝ HIỆU/Code:
						HẠNG MỤC/Item : TỔ CHỨC THI CÔNG	Tỷ lệ:	KIỂM/Checked by	HỒ MINH TRÍ		TCTC - 2/5


BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site

THI CÔNG MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM

HƯỚNG THI CÔNG



MẶT BẰNG THI CÔNG



CÔNG TY TNHH TIN ĐẠT
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra

BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỦ ĐẠO:

- Sau khi thi công xong nền tiến hành thi công lớp móng cấp phối đá dăm.
- Thi công từng lớp dày 12cm
- Xe ôtô tự đổ vận chuyển cấp hpố đá dăm đến công trường, đổ đống trực tiếp vào máy rãi.
- Lớp dưới cùng cho phép dùng máy san tự hành để san vật liệu CPĐD đảm bảo chiều dày, dốc ngang đúng như hồ sơ thiết kế
- Tưới nước bằng xe bồn để giữ ẩm lớp cấp phối đá dăm,
- Dùng lu bánh thép 6-8tấn lu nhẹ 3 - 4 lần/điểm. Dùng lu nặng kết hợp với lu rung hoặc lu bánh lốp để lu lèn lớp cấp phối đá dăm đến khi đạt độ chặt theo yêu cầu thiết kế.
- Sau khi thi công xong móng CPĐD phải đảm bảo kích thước hình học, độ chặt theo HSTK.


QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG:

- Công tác thi công, nghiệm thu phải tuân thủ theo Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN8859:2023) Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - vật liệu, thi công và nghiệm thu.
- Tư vấn giám sát phải lấy mẫu vật liệu thí nghiệm đạt yêu cầu thiết kế mới được phép đưa vào công trình.
- Kiểm tra độ chặt lớp CPĐD tại hiện trường bằng phương pháp rót cát.
- Kiểm tra độ đầm chặt tại phòng thí nghiệm bằng phương pháp proctor.
- Khi độ chặt lớp 1 đạt yêu cầu thiết kế phải được tư vấn giám sát nghiệm thu mới được thi công lớp tiếp theo

Trương Thị Tuyết Minh


CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision			ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project:	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ/Primary designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		NGÀY/Date:
		LẦN No.	GHI CHÚ Note	NGÀY Date	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816 - ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ) Địa điểm:xã Đức Huệ, tỉnh Long An	THI CÔNG MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM	THIẾT KẾ /Designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		.../2026
						HẠNG MỤC/Item : TỔ CHỨC THI CÔNG		HỌA /Drawn by	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG		KÝ HIỆU/Code:
					BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG This drawing is computer generated All dimensions to be checked at site		Tỷ lệ:	KIỂM/Checked by	HỒ MINH TRÍ		TCTC - 3/5

THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG



BIỆN PHÁP THI CÔNG:

1. Tập kết vệt tư như: Đá, cát, xi măng, nước sinh hoạt tại công trường.
2. Thiết bị: cối trộn và đầm rung.
3. Tiến hành thi công bê tông mặt đường.
4. Trải bạt nilon để ngăn cách.



QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG:

1. Tư vấn giám sát phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng vật liệu trước khi đưa vào công trình,
2. Thường xuyên kiểm tra kích thước hình học công tác ván khuôn, chất lượng bê tông sau mỗi mẻ trộn, lấy mẫu cấp phối bê tông để kiểm tra cường độ theo quy định.
3. Kiểm tra độ bằng phẳng bằng, dốc ngang mặt đường sau khi hoàn thiện.


CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM-TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra

Trương Thị Tuyết Minh

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision			ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by:	CÔNG TRÌNH /Project:	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ/Primary designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		NGÀY/Date:
		LẦN No.	GHI CHÚ Note	NGÀY Date	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816 - ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ) Địa điểm:xã Đức Huệ, tỉnh Long An	THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG	THIẾT KẾ /Designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		.../2026
						HẠNG MỤC/Item : TỔ CHỨC THI CÔNG		HỌA /Drawn by	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG		KÝ HIỆU/Code:
							Tỷ lệ:	KIỂM/Checked by	HỒ MINH TRÍ		TCTC - 4/5

BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site

MẶT CHÍNH ĐÀO CỐNG




THUYẾT MINH:

-CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG.
-TẬP KẾT VẬT TƯ NHƯ CÁT, ĐÁ, XI MĂNG, CỪ TRÀM, ỐNG CỐNG ... TẠI CÔNG TRƯỜNG.
-THI CÔNG VÒNG VÂY ĐẤT TẠI CHỖ ĐỂ ĐẮP.
-ĐÀO HỐ MÓNG DÙNG MÁY ĐÀO.
-ĐÓNG CỪ DÙNG NHÂN CÔNG.
-ĐẮP CÁT PHỦ ĐẦU CỪ MÓNG CỐNG DÙNG NHÂN CÔNG.
-LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN ĐỂ ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG NHÂN CÔNG
NƯỚC SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT KHÔNG LẪN TẠP CHẤT.
-ĐỔ BÊTÔNG MÓNG CỐNG, CHÂN KHAY ĐẦU CỐNG DÙNG NHÂN CÔNG.
-BẢO DƯỠNG BÊTÔNG ĐẠT 100% CƯỜNG ĐỘ THIẾT KẾ.
-SAU KHI MÓNG CỐNG ĐẠT CƯỜNG ĐỘ TIẾN HÀNH HẠ CHỈNH ỐNG CỐNG, DÙNG CẨN CẨU
ĐỂ CẨU ỐNG CỐNG, TRÁT MỐI NỐI ỐNG CỐNG DÙNG NHÂN CÔNG.
-ĐỔ BÊTÔNG TƯỜNG ĐẦU, TƯỜNG CÁNH, BẢO DƯỠNG ĐẠT CƯỜNG ĐỘ THIẾT KẾ.
-ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG K = 0.95÷0.98.
-ĐÀO PHÁ VÒNG VÂY THI CÔNG DÙNG NHÂN CÔNG.


KIỂM TRA:

-THÍ NGHIỆM CÁC TIÊU CHUẨN CỦA VẬT LIỆU PHẢI ĐẠT YÊU CẦU THIẾT KẾ,
MỚI VẬN CHUYỂN ĐẾN CÔNG TRƯỜNG.
-KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC, MÁC BÊ TÔNG THÍ NGHIỆM ÉP MẪU.
-KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ỐNG CỐNG TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT.

MẶT BẰNG ĐÀO MÓNG CỐNG



ĐÓNG CỪ TRÀM MÓNG CỐNG




CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC –
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày...n...tháng...../..năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra

Trương Thị Tuyết Minh


CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision LẦN No. / GHI CHÚ Note / NGÀY Date	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM	CÔNG TRÌNH /Project: TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816 - ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ) Địa điểm:xã Đức Huệ, tỉnh Long An HẠNG MỤC/Item :	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title THI CÔNG CỐNG NGANG Tỷ lệ:	CHỦ TRÌ/Primary designed by THIẾT KẾ /Designed by HỌA /Drawn by KIỂM/Checked by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG HỒ MINH TRÍ	Đạt Đạt Trung MTrí	NGÀY/Date: .../2026 KÝ HIỆU/Code: TC - 1 / 3

BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH
TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG
This drawing is computer generated
All dimensions to be checked at site

MẶT CHÍNH



MẶT BẰNG



TRÌNH TỰ THI CÔNG:

1-ĐẮP VÒNG VÂY, LÀM KHÔ HỐ MÓNG
2-ĐÀO ĐẤT MÓNG CỐNG DÙNG MÁY XÚC GẦU NGHỊCH.
3-THI CÔNG ĐÓNG CỪ TRÀM VÀ ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG CỐNG.
4-THI CÔNG CẨU ỐNG CỐNG LẮP ĐẶT, TRÁT MỐI NỐI.
5-THI CÔNG ĐẮP LƯNG CỐNG

GHI CHÚ:

-THI CÔNG TỪ NỬA BÊN CỐNG ĐỂ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG TRÊN TUYẾN.

CÔNG TY TNHH TÍN ĐỨC
THIẾT KẾ ĐÃ THẨM TRA
Theo văn bản thẩm tra số:...../TTr-TĐ
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Cán bộ chủ trì thẩm tra

CHỦ ĐẦU TƯ / Investors	DUYỆT/Approved by :	CHỈNH SỬA / Revision LẦN No. / GHI CHÚ Note / NGÀY Date	ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ /Designed by: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP VĨNH PHÁT GIÁM ĐỐC/Director : HỒ THANH LAM BẢN VẼ NÀY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG MÁY TÍNH TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI CÔNG TRƯỜNG This drawing is computer generated All dimensions to be checked at site	CÔNG TRÌNH /Project: TUYẾN QUẢNG HỮU BỜ NAM (ĐIỂM ĐẦU: ĐT.816 - ĐIỂM CUỐI SÔNG VCĐ) Địa điểm:xã Đức Huệ, tỉnh Long An HẠNG MỤC/Item : THI CÔNG	TÊN BẢN VẼ/Drawing Title	CHỦ TRÌ/Primary designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		NGÀY/Date: .../2026
				THI CÔNG CỐNG NGANG	THIẾT KẾ /Designed by	HÀ NGUYỄN TẤN ĐẠT		
					HỌA /Drawn by	NGUYỄN Q.TRÙNG DƯƠNG		KÝ HIỆU/Code: TC - 2 / 3
				Tỷ lệ:	KIỂM/Checked by	HỒ MINH TRÍ		