

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 6: Vận chuyển, lắp đặt MBA 110kV-63MVA  
thuộc công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

Căn cứ Văn bản số 3040/EVNHANOI-KH ngày 03/4/2026 về việc chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD;

Căn cứ Quyết định số 1810/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 31/3/2026 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: “Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá”;

Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 08/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: “Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá”;

Căn cứ Quyết định số 2130/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 11/4/2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 6: “Vận chuyển, lắp đặt MBA 110kV-63MVA” thuộc Công trình: “Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá”;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 10/4/2026 về việc thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT, thẩm định E-HSMT Gói thầu 6: “Vận chuyển, lắp đặt MBA 110kV-63MVA” Công trình: “Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá”;

*Căn cứ Tờ trình của Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 6: Vận chuyển, lắp đặt MBA 110kV-63MVA công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 13/4/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 6: Vận chuyển, lắp đặt MBA 110kV-63MVA công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá ;*

*Theo đề nghị của Tổ thẩm định.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 6: “Vận chuyển, lắp đặt MBA 110kV-63MVA” công trình: “Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, QLDAKN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Ngọc Quân**