

Số: 99 /QĐ-BQLDA

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 4 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01.TVTKBVTCT: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi bên ngoài ranh giới Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1)**

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 30/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 22/7/2025 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 của UBND tỉnh về việc chuyển chủ đầu tư một số dự án khi sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi bên ngoài ranh giới Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1);

Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh liên quan dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi bên ngoài ranh giới Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1): số 92/QĐ-BQLDA ngày 03/4/2026 về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, tư vấn cắm mốc giải phóng

mặt bằng và dự toán các chi phí trong giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình; số 95/QĐ-BQLDA ngày 07/4/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình; Tư vấn giám sát công tác khảo sát; Tư vấn cắm mốc GPMB; Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; số 97/QĐ-BQLDA ngày 08/4/2026 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu; số 05/QĐ-BQLDA ngày 07/01/2026 về việc kiện toàn Tổ thẩm định đấu thầu;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 01/TTr-TCGĐT ngày 10/4/2026 và Báo cáo thẩm định số 25/KQTD-BQLDA ngày 13/4/2026 của Tổ thẩm định.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu 01.TVTKBVTC: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi bên ngoài ranh giới Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1), với nội dung chi tiết tại E-HSMT kèm theo.

**Điều 2.** Giao Phòng Quản lý dự án 3, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phụ trách các phòng: Kỹ thuật - Thẩm định, Hành chính - Tổng hợp, Quản lý dự án 3, Kế hoạch - Đấu thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc, các PGĐ Ban QLDA;
- Lưu: VT, QLDA3, KTTĐ./.



**Ngô Đức Quy**