

Số: 10/QĐ-NPSC

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**gói thầu số 01.2: “Tur vấn khảo sát, lập PAKT-DT” thuộc hạng mục SCL:
“Sửa chữa nhà làm việc, khu vệ sinh chung, sân và nhà xưởng thí nghiệm -
SCMBA XN DVĐL Lai Châu”**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Căn cứ Quyết định số 3919/QĐ-EVNNPC ngày 17/12/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc đổi tên Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc thành Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về việc lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ/HĐTV ngày 19/08/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Văn bản số 1490/EVNNPC-KH ngày 30/03/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thông qua kế hoạch SCL năm 2026 cho NPSC;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-NPSC ngày 06/04/2026 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập Phương án kỹ thuật - Dự toán Hạng mục SCL: “Sửa chữa nhà làm việc, khu vệ sinh chung, sân và nhà xưởng thí nghiệm - SCMBA XN DVĐL Lai Châu”;

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-NPSC ngày 08/04/2026 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.2: “Tur vấn khảo sát, lập PAKT-DT” thuộc hạng mục SCL: “Sửa chữa nhà làm việc, khu vệ sinh chung, sân và nhà xưởng thí nghiệm - SCMBA XN DVĐL Lai Châu”;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-NPSC ngày 10/04/2026 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 01.2: “Tur vấn khảo sát, lập PAKT-

DT” thuộc hạng mục SCL: “Sửa chữa nhà làm việc, khu vệ sinh chung, sân và nhà xưởng thí nghiệm - SCMBA XN DVĐL Lai Châu”;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 01.2: “Tur vấn khảo sát, lập PAKT-DT” thuộc hạng mục SCL: “Sửa chữa nhà làm việc, khu vệ sinh chung, sân và nhà xưởng thí nghiệm - SCMBA XN DVĐL Lai Châu” do Tổ chuyên gia lập;

Căn cứ Tờ trình đề nghị phê duyệt E-HSMT số 218/NPSC ngày 14/04/2026 của Tổ chuyên gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 237/NPSC ngày 16/04/2026 của Tổ thẩm định;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01.2: “Tur vấn khảo sát, lập PAKT-DT” thuộc hạng mục SCL: “Sửa chữa nhà làm việc, khu vệ sinh chung, sân và nhà xưởng thí nghiệm - SCMBA XN DVĐL Lai Châu” với nội dung như sau:

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu.

Chương V. Điều khoản tham chiếu.

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch - Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Trưởng Phòng/Tổ chuyên môn Công ty có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- P.TCKT;
- P.KTAT;
- Lưu: VT, KHVT (02b).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Quân