

Số: 1327/QĐ-BV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT Gói thầu TV2 “Tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 30-4

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-BCA ngày 05/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Bệnh viện 30-4; Quyết định số 962/2012/QĐ-BCA ngày 09/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4 Quyết định số 56/QĐ-BCA ngày 05/01/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Bệnh viện 30-4 thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 4023/QĐ-BCA ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện 30-4 thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật về trực thuộc Bộ Công an;

Căn cứ Thông tư số 35/2025/TT-BCA ngày 06/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về đầu tư, mua sắm trong Công an nhân dân;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-BCA-H01 ngày 30/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Quyết định số 1067/QĐ-BV ngày 30/3/2026 của Giám đốc Bệnh viện 30-4 về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2)

Quyết định số 1098/QĐ-BV ngày 31/3/2026 của Giám đốc Bệnh viện 30-4 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Căn cứ Hồ sơ mời thầu E-HSMT Gói thầu TV2 “Tư vấn lập báo cáo nghiên

cứu khả thi” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2) do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng MB Việt Nam lập;

Căn cứ Tờ trình số 15.DA/TTr-TCG ngày 14/4/2026 của Tổ trưởng Tổ Chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu TV2 “Tư vấn Lập báo cáo Nghiên cứu khả thi” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Căn cứ Báo cáo Thẩm định số 16.DA/BCTĐ-TTĐ ngày 14/4/2026 của Tổ trưởng Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu TV2 “Tư vấn Lập báo cáo Nghiên cứu khả thi” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Đồng chí Tổ trưởng Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 17.DA/TTr-TCG ngày 14/4/2026 về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu TV2 “Tư vấn Lập báo cáo Nghiên cứu khả thi” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu TV2 “Tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ Công an (giai đoạn 2), với nội dung sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Đính kèm E-HSMT gói thầu TV2 “Tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi”)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Tổ chuyên gia đấu thầu; Tổ thẩm định đấu thầu và Ban Chỉ huy xây dựng công trình căn cứ vào các quy định của Nhà nước, các văn bản pháp lý có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đồng chí: Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu; Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu; Trưởng Ban Chỉ huy xây dựng công trình; Trưởng phòng Hành chính quản trị; Trưởng phòng Tài chính kế toán và Thủ trưởng các đơn vị có liên qua chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC



Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng

