

Số: 4124 /QĐ-CĐT WI

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH E-HSMT

Gói thầu số 04: Thi công sửa chữa công trình và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà 1D và toàn bộ hạ tầng khuôn viên xung quanh

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2044/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-CĐT WI ngày 03/04/2026 của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà 1D và toàn bộ hạ tầng khuôn viên xung quanh;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-CĐT WI ngày 10/4/2026 của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà 1D và toàn bộ hạ tầng khuôn viên xung quanh;

Căn cứ E- hồ sơ mời thầu Gói thầu số 04: Thi công sửa chữa công trình và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà 1D và toàn bộ hạ tầng khuôn viên xung quanh do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và kinh doanh thương mại B&T lập;

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-CĐT WI ngày 14/04/2026 của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu số 04: Thi công sửa chữa công trình và lắp đặt thiết bị thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà 1D và toàn bộ hạ tầng khuôn viên xung quanh;

Căn cứ Công văn số: 42-01/CV-BT ngày 17/4/2026 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và kinh doanh thương mại B&T lập về việc đề nghị điều chỉnh E- hồ sơ mời thầu Gói thầu số 04: Thi công sửa chữa công trình và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà 1D và toàn bộ hạ tầng khuôn viên xung quanh;

Căn cứ E- hồ sơ mời thầu điều chỉnh Gói thầu số 04: Thi công sửa chữa công trình và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà 1D và toàn bộ hạ tầng khuôn viên xung quanh do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và kinh doanh thương mại B&T lập;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức hành chính và Quản trị tại tờ trình số 05/TTr-TCHC &QT ngày 20/04/2026;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu số 04: Thi công sửa chữa công trình và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà 1D và toàn bộ hạ tầng khuôn viên xung quanh, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Lý do điều chỉnh: Do đăng tải sai khối lượng mời thầu tại mẫu số 01B bảng khối lượng công việc mời thầu.

Điều 2. Giao Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và kinh doanh thương mại B&T và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và kinh doanh thương mại B&T; Kế toán Trưởng và Trưởng Phòng Tổ chức hành chính và Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

