

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ BẮT BẠT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1041/QĐ-UBND

Bất Bạt, ngày 16 tháng 4 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT  
Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát  
nước thôn Bằng Tạ xã Bất Bạt  
Địa điểm xây dựng: xã Bất Bạt, TP Hà Nội**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮT BẠT**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật về sửa đổi, bổ sung một số  
điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật  
số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về  
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn  
nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính  
Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu  
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy  
định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra,  
báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBND, ngày 27/02/2026 của UBND xã Bất  
Bạt về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, cải tạo  
đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước thôn Bằng Tạ xã Bất Bạt;*

*Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-UBND, ngày 03/4/2026 của UBND xã Bất  
Bạt về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Nâng cấp, cải  
tạo đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước thôn Bằng Tạ xã Bất Bạt;*

*Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 13/04/2026 của UBND xã Bất  
Bạt về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, cải tạo  
đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước thôn Bằng Tạ xã Bất Bạt;*

*Căn cứ Dự thảo E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT  
thuộc Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát  
nước thôn Bằng Tạ xã Bất Bạt do tổ chuyên gia Công ty cổ phần tư vấn XDGT Tây  
Thăng Long lập, được Ban QLDA đầu tư – hạ tầng kiểm tra, xác nhận;*



*at*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 104/BCTĐ-QLDA ngày 15/04/2026 của Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng +đảm bảo ATGT thuộc Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước thôn Bằng Tạ xã Bất Bạt;*

*Trên cơ sở Tờ trình số 318/TTr-BQLDA ngày 15/04/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Bất Bạt; Tờ trình số 100/2026/TTr-TTL ngày 14/04/2026 của Công ty cổ phần tư vấn XDGT Tây Thăng Long về việc đề nghị phê duyệt E – HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng +đảm bảo ATGT thuộc Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước thôn Bằng Tạ xã Bất Bạt.*

*Xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số: 733/TTr-KT ngày 16/04/2026; Tờ trình số 318/TTr-BQLDA ngày 15/04/2026 của Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Bất Bạt; Tờ trình số 100/2026/TTr-TTL ngày 14/04/2026 của Công ty cổ phần tư vấn XDGT Tây Thăng Long về việc đề nghị phê duyệt E – HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng +đảm bảo ATGT thuộc Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước thôn Bằng Tạ xã Bất Bạt.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-hồ sơ mời thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng +đảm bảo ATGT thuộc Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước thôn Bằng Tạ xã Bất Bạt với nội dung như sau:

**1. Dự án:** Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước thôn Bằng Tạ xã Bất Bạt.

**2. Người quyết định đầu tư:** UBND xã Bất Bạt.

Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Bất Bạt.

**3. Loại, cấp công trình:** Công trình giao thông. Cấp công trình: cấp IV.

**4. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách xã Bất Bạt.

**5. Địa điểm xây dựng:** xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội.

**6. E- Hồ sơ mời thầu:**

+ Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

+ Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

+ Loại hợp đồng: Trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày

+ Đơn vị tư vấn đấu thầu: Công ty cổ phần tư vấn XDGT Tây Thăng Long.

**7. E-HSMT gồm 02 tập.**

**\* Tập 1, phần thuyết minh:**

*ay*

**- PHẦN 1: THỦ TỤC ĐẦU THẦU:**

- + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- + Chương IV : Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

**- PHẦN 2: YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU:**

- + Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

**- PHẦN 3: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG:**

- + Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

\* **Tập 2, phần bản vẽ A3 gồm 259 trang**, do Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Phương Đông lập được phê duyệt tại Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND xã Bất Bạt, được Ban QLDA đầu tư – Hạ tầng chụp, đăng tải trên chứng thư số của UBND xã Bất Bạt.

**Điều 2.** Trách nhiệm của Ban QLDA đầu tư – hạ tầng.


- Phối hợp với đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

- Chịu trách nhiệm về tính xác thực của tài liệu đăng tải trên Hệ thống với tài liệu đã được phê duyệt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Trưởng các phòng: Kinh tế; Trưởng phòng giao dịch số 14 - Kho bạc Nhà nước khu vực I; Giám đốc Ban QLDA đầu tư – Hạ tầng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT. 

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hứa Bá Trình**

