

Số: 320/QĐ- TTCUDV

Liên Hòa, ngày 05 tháng 5 năm 2026

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc hủy thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án:  
Chỉnh trang đô thị, cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông khu phố Bắc đến  
Vị Khê, phường Liên Hòa**

### **TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG LIÊN HÒA**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”; Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của Ủy ban nhân dân phường Liên Hòa về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND phường Liên Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Chỉnh trang đô thị, cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông khu phố Bắc đến Vị Khê, phường Liên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTCUDV ngày 01/4/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Liên Hòa “Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chỉnh trang đô thị, cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông khu phố Bắc đến Vị Khê, phường Liên Hòa”;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-TTCUDV ngày 14/4/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Liên Hòa “Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Chỉnh trang đô thị, cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông khu phố Bắc đến Vị Khê, phường Liên Hòa”;

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt hủy thầu với các nội dung sau:

1. Hủy thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Chỉnh trang đô thị, cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông khu phố Bắc đến Vị Khê, phường Liên Hòa.

2. Lý do hủy thầu: Ngày 23/04/2026 đến thời điểm mở thầu 10h00 phút không có nhà thầu tham dự, Chủ đầu tư đã tiến hành gia hạn thời điểm đóng thầu

