

Số: 235/QĐ-BQLDA

Tiến Thắng, ngày 16 tháng 4 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường trục chính ven hồ thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG**

Căn cứ các Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: Số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025; số 69/2025/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 về việc phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội; số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 ban hành qui định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 6580/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 phân cấp các dự án đầu tư công do xã, phường thực hiện giai đoạn 2021-2025 kể từ ngày 01/01/2026;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Tiến Thắng: Số 981/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 về việc giao nhiệm vụ làm đại diện chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Tiến Thắng; số 1017/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công



trên địa bàn xã Tiến Thắng; số 1889/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 về việc chuyển chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn xã Tiến Thắng; số 1761/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND xã Tiến Thắng về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; khoa học và công nghệ năm 2026;

Căn cứ các hồ sơ pháp lý của dự án: Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 12/6/2025 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 15/11/2025 của UBND xã Tiến Thắng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình; Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 của UBND xã Tiến Thắng về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 14/4/2026 của UBND xã Tiến Thắng về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường trục chính ven hồ thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BQLDA ngày 15/04/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Tiến Thắng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường trục chính ven hồ thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Tiến Thắng: số 230/QĐ-BQLDA ngày 15/4/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT; số 231/QĐ-BQLDA ngày 15/4/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, Gói thầu số 03: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường trục chính ven hồ thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh;

Căn cứ Dự thảo E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường trục chính ven hồ thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh do Công ty CP Đầu tư DAMIK lập;

Căn cứ Tờ trình số 1604.01/TTr-DAMIK ngày 16/4/2026 của Công ty CP Đầu tư DAMIK về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường trục chính ven hồ thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định 0416.01/2026/BCTĐ-HSMT ngày 16/4/2026 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Tư vấn xây dựng HN về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường trục chính ven hồ thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh.

Xét tờ trình số 230/TTr-QLDA ngày 16/4/2026 của Phòng Quản lý dự án.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường trục chính ven hồ thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao cán bộ trực tiếp tham mưu thuộc bộ phận Quản lý dự án và giám sát chất lượng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các đồng chí PGĐ; Các Phòng: Hành chính – Dịch vụ công, Quản lý dự án, Kế toán, Bồi thường - Giải phóng mặt bằng; Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư DAMIK; Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Tư vấn xây dựng HN và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND xã Tiến Thắng (để b/c);
- Lưu: VT, (H).



**Tạ Thành Nam**



## Phụ lục

**NỘI DUNG PHÊ DUYỆT E-HSMT**

*(Kèm theo Quyết định số ...../QĐ-BQLDA ngày .../4/2026 của Giám đốc  
Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Tiến Thắng)*

- 1. Tên dự án:** Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường trục chính ven hồ thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh
- 2. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Tiến Thắng
- 3. Đơn vị lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT):** Công ty CP Đầu tư DAMIK
- 4. Địa điểm thực hiện:** Xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội
- 5. Tên gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu (E-HSMT), thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng**
  - a) Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng
  - b) Giá gói thầu: 19.488.712.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu, bảy trăm mười hai nghìn đồng./.)
  - c) Nguồn vốn: Ngân sách xã
  - d) Nội dung của E-HSMT:
    - Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU
      - Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
      - Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
      - Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
      - Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
    - Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
      - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
    - Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
      - Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
      - Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
      - Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng
  - e) Hình thức và phương thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
  - f) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026
  - g) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
  - h) Thời gian thực hiện hợp đồng: 250 ngày
  - i) Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh
  - k) Tùy chọn mua thêm: Không