

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt E-HSMT**

**Gói thầu số 03: Xây lắp, mua sắm lắp đặt, tháo dỡ thu hồi và lắp đặt lại  
toàn bộ công trình**

**Công trình: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TĐN  
khu vực các xã Hồng Thu, Pu Sam Cáp, Nậm Cuổi, Nậm Tăm, Nậm Mạ - tỉnh  
Lai Châu năm 2026**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của EVN về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;*

*Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/08/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Văn bản số 3211/EVNNPC-QLĐT ngày 01/07/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2770/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Lai Châu;*

*Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-PCLC ngày 11/4/2026 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-PCLC ngày 14/4/2026 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-PCLC ngày 16/4/2026 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 03: Xây lắp, mua sắm lắp đặt, tháo dỡ thu hồi và lắp đặt lại toàn bộ công trình;*

*Căn cứ Tờ trình số 594/BQLDA ngày 21/4/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu; Kèm theo E-HSMT của Tổ chuyên gia đấu thầu – Công ty Điện lực Lai Châu lập; Báo cáo số 264/ĐT ngày 22/4/2026 của Tổ Thẩm định - Công ty Điện lực Lai Châu về việc thẩm định E-HSMT: Gói thầu số 03: Xây lắp, mua sắm lắp đặt, tháo dỡ thu hồi và lắp đặt lại toàn bộ công trình;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư – Công ty Điện lực Lai Châu.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 03: Xây lắp, mua sắm lắp đặt, tháo dỡ thu hồi và lắp đặt lại toàn bộ công trình thuộc Công trình: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN khu vực các xã Hồng Thu, Pu Sam Cáp, Nậm Cuối, Nậm Tăm, Nậm Mạ - tỉnh Lai Châu năm 2026, với các nội dung chính theo hồ sơ đính kèm.

**Điều 2.** Giao cho Tổ chuyên gia đấu thầu - Công ty Điện lực Lai Châu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty Điện lực Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Phòng: KHVT, KT, TCKT;
- Ban QLDA;
- Lưu: VT, ĐT (7b).

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Kim Long**