

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt E-HSMT**

Gói thầu số 6: Thi công khoan thay thế giếng YPH31 – Nhà máy nước Yên Phụ  
**Dự án Khoan thay thế giếng YPH31 – Nhà máy nước Yên Phụ**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-NSHN-CTCN ngày 01/4/2026 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt dự án Khoan thay thế giếng YPH31 – Nhà máy nước Yên Phụ;*

*Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-NSHN-CTCN ngày 08/4/2026 của HĐQT Công ty Nước sạch Hà Nội phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khoan thay thế giếng YPH31 – Nhà máy nước Yên Phụ;*

*Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-NSHN-CTCN ngày 16/4/2026 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 4, 5, 7 và 8 thuộc dự án Khoan thay thế giếng YPH31 – Nhà máy nước Yên Phụ;*

*Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-TCG-YP31 ngày 28/4/2026 của tổ Chuyên gia – Công ty CP tư vấn quản lý dự án Việt Nam về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 6: Thi công khoan thay thế giếng YPH31 – Nhà máy nước Yên Phụ thuộc dự án Khoan thay thế giếng YPH31 – Nhà máy nước Yên Phụ;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 29/4/2026 của tổ Thẩm định – Công ty CP đầu tư phát triển quốc tế Vipland về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 6: Thi công khoan thay thế giếng YPH31 – Nhà máy nước Yên Phụ thuộc dự án Khoan thay thế giếng YPH31 – Nhà máy nước Yên Phụ;*

*Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 6: Thi công khoan thay thế giếng YPH31 – Nhà máy nước Yên Phụ thuộc dự án Khoan thay thế giếng YPH31 – Nhà máy nước Yên Phụ;*

*Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư công trình cấp nước tại Tờ trình số 151/TTr-CTCN ngày 04/5/2026.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Thi công khoan thay thế giếng YPH31 – Nhà máy nước Yên Phụ thuộc dự án Khoan thay thế giếng YPH31 – Nhà máy nước Yên Phụ với các nội dung:

- **Phần 1. Thủ tục đấu thầu**

- + Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- + Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- + Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
- + Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

- **Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật**

- + Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

- **Phần 3. Điều kiện hợp đồng**

- + Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- + Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

- **Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng**

*(Chi tiết theo E-HSMT)*

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo

của Dự án theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư công trình cấp nước và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐTV (để c/đ);
- TGĐ; PTGĐ Trương Tiến Hưng (để c/đ và t/h);
- KSV Cty (để ktra, giám sát);
- CTCN (10 bản giấy để t/h);
- Lưu: HCQT.



**Trần Xuân Cường**