

## **Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

### **Chương V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

#### **I. Giới thiệu**

##### **1. Khái quát về dự án và gói thầu**

- Tên Dự án: Đầu tư xây dựng trục dọc phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ sông Châu đến hết địa phận thành phố Phủ Lý).
- Tên gói thầu số 13: Kiểm định chất lượng công trình.
- Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình.
- Địa điểm xây dựng: Tỉnh Ninh Bình.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

##### **2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu**

- Lựa chọn một nhà thầu tư vấn có kinh nghiệm, năng lực đảm bảo khả năng thực hiện các nội dung công việc của gói thầu với chi phí hợp lý và đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng và hoàn thành kế hoạch đúng hạn;
- Giúp Chủ đầu tư trong công tác kiểm tra và quản lý chất lượng thi công một cách độc lập, khách quan, có các thông tin số liệu để kịp thời điều chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong quá trình triển khai thi công.

#### **II. Phạm vi công việc**

##### **1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu**

- Nội dung công tác kiểm định chất lượng công trình gồm: Cọc xi măng đất, cọc khoan nhồi, cọc bê tông cốt thép, cầu, điện chiếu sáng thuộc dự án: Đầu tư xây dựng trục dọc phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ sông Châu đến hết địa phận thành phố Phủ Lý).

##### **2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn**

- Nhà thầu phải am hiểu rõ mục đích, nhiệm vụ của gói thầu; sản phẩm của gói thầu; tiến độ yêu cầu.
- Nhà thầu cần chuẩn bị máy móc thiết bị, nhân sự, công cụ lao động ... cần thiết để hoàn thành công việc thí nghiệm cọc theo phạm vi công việc quy định tại Mẫu số 01 Chương IV E-HSMT, đảm bảo đáp ứng chất lượng theo quy định.
- Thực hiện công việc kiểm định tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các quy định của Luật Xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
  - Lập hồ sơ theo nội dung nhiệm vụ được phê duyệt;
  - Phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị sử dụng và những nhà thầu khác trong quá

trình triển khai thi công.

*(Nội dung chi tiết theo nhiệm vụ, dự toán chi phí kiểm định chất lượng công trình dự án Đầu tư xây dựng trục dọc phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ sông Châu đến hết địa phận thành phố Phủ Lý) đăng tải cùng HSMT và bản vẽ thi công được đăng tải theo mã E-TBMT: IB2500248408)*

### **3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV**

- Không quá 01 ngày kể từ khi hợp đồng tư vấn có hiệu lực.

### **III. Báo cáo và thời gian thực hiện**

- Hồ sơ: số lượng 07 bộ.

- File mềm ghi nội dung.

### **IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu**

- Nhà thầu phải cử người có đủ năng lực để làm đại diện và điều hành công việc tư vấn, nhân lực của nhà thầu phải có chứng chỉ hành nghề, trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp, tương xứng về nghề nghiệp, công việc.

- Nhân lực chính của nhà thầu phải thực hiện các công việc được giao trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được tiến độ của dự án. Nhà thầu không được thay đổi nhân sự khi chưa được sự chấp thuận trước của chủ đầu tư.

Yêu cầu cụ thể về nhân sự: nhà thầu phải huy động nhân sự với thành phần chính đáp ứng các yêu cầu về năng lực kinh nghiệm tối thiểu theo Mục 2 Chương III E-HSMT.

### **V. Trách nhiệm của chủ đầu tư**

- Khả năng cung cấp điều kiện làm việc của Chủ đầu tư: Không có, điều kiện làm việc do Nhà thầu tự sắp xếp.

- Chủ đầu tư hỗ trợ nhà thầu từ khi phát hành HSMT và các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật cho đến khi ký kết và thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư cử cán bộ có chuyên môn phù hợp để theo dõi thực hiện dự án và gói thầu, cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.