

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 09: Tư vấn khảo sát giai đoạn thiết kế BVTC;
lập thiết kế BVTC và dự toán.

Dự án: Các tuyến đường xung quanh cơ sở làm việc Công an thành phố Huế.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về Sửa đổi Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 06/2026/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND thành phố Huế quy định công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành

phố Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Các tuyến đường xung quanh cơ sở làm việc Công an thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 04/4/2026 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt dự án Các tuyến đường xung quanh cơ sở làm việc Công an thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-BĐTPT ngày 08/4/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Các tuyến đường xung quanh cơ sở làm việc Công an thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-BĐTPT ngày 18/4/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 09: Tư vấn khảo sát giai đoạn TK BVTC; lập thiết kế BVTC và dự toán dự án Các tuyến đường xung quanh cơ sở làm việc Công an thành phố Huế;

Căn cứ Nhiệm vụ khảo sát và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc Gói thầu số 09: Tư vấn khảo sát giai đoạn TK BVTC; lập thiết kế BVTC và dự toán dự án Các tuyến đường xung quanh cơ sở làm việc Công an thành phố Huế do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng số 1 Thừa Thiên Huế lập và được Chủ đầu tư phê duyệt trực tiếp vào hồ sơ ngày 17/4/2026;

Căn cứ Tờ trình số 10/TTr-TCG ngày 20/4/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09 dự án Các tuyến đường xung quanh cơ sở làm việc Công an thành phố Huế;


Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch Thẩm định - Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tại Báo cáo số 81/BĐTPT-KHTĐ ngày 20/4/2026 về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 09 dự án Các tuyến đường xung quanh cơ sở làm việc Công an thành phố Huế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09 dự án Các tuyến đường xung quanh cơ sở làm việc Công an thành phố Huế với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Các tuyến đường xung quanh cơ sở làm việc Công an thành phố Huế.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 09 - Tư vấn khảo sát giai đoạn TK BVTC; lập thiết kế BVTC và dự toán.



3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng hỗn hợp (Lập thiết kế BVTC và dự toán: Hợp đồng trọn gói; khảo sát giai đoạn thiết kế BVTC: Hợp đồng theo đơn giá cố định).

6. Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 30 ngày.

7. Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT 8%): 1.554.907.000 đồng (theo Quyết định số 775/QĐ-BĐTPT ngày 18/4/2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị), trong đó:

- Chi phí khảo sát	:	498.175.000 đồng
- Chi phí thiết kế	:	1.056.732.000 đồng
- Chi phí dự phòng	:	0 đồng

8. Các nội dung khác: Theo đúng quy định của E-HSMT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổ chuyên gia đấu thầu; Trưởng các phòng: Kế hoạch Thẩm định, Quản lý dự án hạ tầng, Tài chính Kế toán của Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở TC;
- Lưu: VT.

[Handwritten signature]

GIÁM ĐỐC



Hà Xuân Hậu

[Vertical red stamp: VĂN PHÒNG]