Phần 2: YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP
Chương V: PHẠM VI CUNG CẤP

Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp thuốc
Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp thuốc 
Phạm vi và tiến độ cung cấp thuốc quy định tại Mẫu số 00. Chương IV - biểu mẫu dự thầu Phạm vi cung cấp thuốc và dịch vụ liên quan.
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Giới thiệu chung về gói thầu
a) Dự toán mua sắm: Thuốc biệt dược gốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026-2028
b) Tên gói thầu: Gói thầu Thuốc biệt dược gốc
c) Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng
d) Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng (dự toán năm 2026 và dự kiến thu năm 2027-2028).
đ) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
e) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.
f) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026
g) Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
h) Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.
i) Tùy chọn mua thêm: Áp dụng - giá trị tùy chọn mua thêm: 5.195.836.500 VNĐ
2.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Mặt hàng thuốc phải đáp ứng các thông số (bao gồm: Tên hoạt chất, Nồng độ, Hàm lượng, Đường dùng, Dạng bào chế, Đơn vị tính được nêu tại Mẫu số 00 - Biểu mẫu dự thầu Chương IV)
- Nhà thầu liệt kê đầy đủ các thông tin tại theo yêu cầu tại Phần 4- Phụ lục bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật (Theo mẫu đính kèm trong E-HSMT này)
2.3. Các yêu cầu khác
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm (nếu có)
- Chủ đầu tư khi có nghi ngờ thuốc không đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn đăng ký lưu hành và thông tin dự thầu của thuốc tại E-HSDT mà nguyên nhân không do Chủ đầu tư thì có quyền yêu cầu Nhà thầu tiến hành thu hồi và thử nghiệm thuốc;
- Việc thử nghiệm có thể được thực hiện bởi Nhà thầu thực hoặc đơn vị có chức năng kiểm nghiệm do Chủ đầu tư chỉ định; 
- Mọi chi phí phát sinh trong quá trình thử nghiệm thuốc do Nhà thầu chi trả;
- Trường hợp kết quả thử nghiệm ghi nhận chất lượng thuốc không đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký lưu hành, Chủ đầu tư lập biên bản và gửi thông báo đến Nhà thầu. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đáp ứng chất lượng và phải có biện pháp khắc phục đảm bảo tiến độ thực hiện gói thầu theo quy định tại hợp đồng.
