

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Gói 03 - Xây lắp

Thuộc dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN khu vực Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên năm 2026

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2109/QĐ-PCHY ngày 18/4/2026 của Công ty Điện lực Hưng Yên về việc phê duyệt dự án;

Căn cứ Quyết định số 2191/QĐ-PCHY ngày 22/4/2026 của Công ty Điện lực Hưng Yên V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 577/BQLDA ngày 21/4/2026 của Ban quản lý dự án Điện lực Hưng Yên về việc phê duyệt E-HSMT;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 162/PCHY-TTĐ ngày 24/4/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT;

Theo đề nghị của ông Phó trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói 03 - Xây lắp, thuộc dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN khu vực Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án Điện lực Hưng Yên chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án Điện lực Hưng Yên và các ông (bà) Trưởng đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- EVNNPC (đề b/c);
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Công Diệm**