

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Gói 04 - Tư vấn giám sát thi công

Thuộc dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN khu vực Đông Thái Bình, tỉnh Hưng Yên năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-PCHY ngày 21/4/2026 của Công ty Điện lực Hưng Yên v/v phê duyệt dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN Khu vực Đông Thái Bình, tỉnh Hưng Yên năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-PCHY ngày 22/4/2026 của Công ty Điện lực Hưng Yên v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

Căn cứ Tờ trình số 600/BQLDA ngày 22/4/2026 của Ban quản lý dự án Điện lực Hưng Yên v/v phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói 04 – Tư vấn giám sát thi công, thuộc dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN Khu vực Đông Thái Bình, tỉnh Hưng Yên năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 145/BCTĐ-PCHY ngày 23/4/2026 của Tổ thẩm định v/v thẩm định E-HSMT;

Theo đề nghị của ông Phó trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói 04 – Tư vấn giám sát thi công, thuộc dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN Khu vực Đông Thái Bình, tỉnh Hưng Yên năm 2026 với các nội dung chi tiết theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Điện lực Hưng Yên chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án Điện lực Hưng Yên và các ông (bà) Trưởng đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNNPC (đề b/c);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Trương Công Diễm