

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu: **Cung cấp, lắp đặt thay thế Ac quy cho hệ thống UPS thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thay thế Ac quy đã suy giảm dung lượng tại Công ty Quản lý bay miền Nam thuộc dự án: Thay thế Ac quy đã suy giảm dung lượng tại Công ty Quản lý bay miền Nam**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 8864/QĐ-QLB ngày 24/11/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo trì công trình của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-QLB ngày 30/3/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy trình bảo trì công trình;

Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-QLBMN ngày 30/09/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện dự án đầu tư, xây dựng của Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2147/QĐ-QLB ngày 18/3/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty Quản lý bay miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-QLBMN ngày 27/03/2026 của Giám đốc công ty Quản lý bay miền Nam về việc giao triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-QLBMN ngày 09/01/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc thành lập Tổ giúp việc xây dựng và thực



VATM

hiện các dự án, công tác bảo trì thiết bị chuyên ngành kỹ thuật điện theo KH 2026;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-QLBMN ngày 09/01/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc thành lập tổ thẩm định các dự án, công tác bảo trì thiết bị chuyên ngành kỹ thuật điện theo KH 2026;

Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-QLBMN ngày 17/4/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc phê duyệt dự án “Thay thế Ac quy đã suy giảm dung lượng tại Công ty Quản lý bay miền Nam”;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-QLBMN ngày 20/04/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thay thế Ac quy đã suy giảm dung lượng tại Công ty Quản lý bay miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-QLBMN ngày 28/04/2026 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thay thế Ac quy cho hệ thống UPS”;

Căn cứ hồ sơ kèm tờ trình số 02/TCG-ACQUY ngày 07/5/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thay thế Ac quy cho hệ thống UPS” thuộc dự án: Thay thế Ac quy đã suy giảm dung lượng tại Công ty Quản lý bay miền Nam;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 46 /BCTĐ ngày 11/5/2026 của Tổ thẩm định về thẩm định E-HSMT gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thay thế Ac quy cho hệ thống UPS”;

Theo đề nghị của các Trưởng phòng: Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính - Công ty Quản lý bay miền Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thay thế Ac quy cho hệ thống UPS” thuộc dự án: Thay thế Ac quy đã suy giảm dung lượng tại Công ty Quản lý bay miền Nam.

(Nội dung chi tiết tại Hồ sơ kèm tờ trình số 02/TCG-ACQUY ngày 07/5/2026 của Tổ chuyên gia)

Điều 2. Giao Tổ trưởng: Tổ giúp việc, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Trưởng các phòng Kế hoạch, Tài chính, Kỹ thuật và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ giúp việc, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định, Trưởng các phòng Kế hoạch, Tài chính, Kỹ thuật và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TTĐKT;
- Lưu: VT, TCG (Tb07b)



Đặng Văn Thái

