

Số: 1224/QĐ-NHN0-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v Phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc KHLCNT các gói thầu thuộc  
Công trình "Sửa chữa phòng họp tầng 13 tại Tòa nhà 18 Trần Hữu Dực"**

**CHÁNH VĂN PHÒNG TRỤ SỞ CHÍNH  
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, Thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quy chế số 1399/QĐ-HĐTV-QLĐT ngày 02/12/2024 của Hội đồng thành viên về ban hành Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng (Quy chế số 1399/QĐ-HĐTV-QLĐT)

Căn cứ Quy định số 4277/QyĐ-HĐTV-QLĐT ngày 17/12/2024 của Tổng Giám đốc Agribank về việc ban hành quy định quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4537/QĐ-NHN0-VP ngày 31/12/2024 của Chánh văn phòng Trụ sở chính về phân cấp thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị kế hoạch theo Quy chế 1399/QĐ-HĐTV-QLĐT ngày 02/12/2024 của Hội đồng thành viên Agribank;



✓

Căn cứ Quyết định số 1115/QĐ-NHNo-VP ngày 09/04/2025 của Phó Chánh Văn phòng phụ trách điều hành về việc thành lập Ban điều hành các dự án, công trình, hạng mục sửa chữa và xây dựng mới do Văn phòng Trụ sở chính là Đơn vị kế hoạch tại tòa nhà 18 Trần Hữu Dực;

Căn cứ Tờ trình ngày 8/5/2025 về việc phê duyệt chủ trương sửa chữa phòng họp tầng 13 tại tòa nhà 18 Trần Hữu Dực đã được Phó Chánh Văn phòng phụ trách điều hành phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 3856/QĐ-NHNo-VP ngày 12/11/2025 của Chánh Văn phòng TSC về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình "Sửa chữa phòng họp tầng 13 tại tòa nhà 18 Trần Hữu Dực";

Căn cứ Văn bản số 4668/NHNo-TCKT ngày 09/4/2025 của Tổng Giám đốc về việc thông báo giao kế hoạch chi phí sửa chữa tài sản năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 578/NHNo-TCKT ngày 13/01/2026 về việc chuyển tiếp kế hoạch vốn sửa chữa trụ sở chính nhánh, phòng giao dịch sang năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-NHNo-VP ngày 20/03/2026 của Tổng Giám đốc Agribank về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Công trình "Sửa chữa phòng họp tầng 13 tại tòa nhà 18 Trần Hữu Dực";

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-NHNo-VP ngày 8/4/2026 của Tổng Giám đốc Agribank về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng" thuộc KHLCNT các gói thầu thuộc Công trình "Sửa chữa phòng họp tầng 13 tại tòa nhà 18 Trần Hữu Dực";

Căn cứ Hợp đồng số 01/2026/HĐTV ký ngày 9/4/2026 giữa Agribank và Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Khánh Xuân;

Căn cứ Tờ trình số 37/2026/TTr-KX ngày 16/04/2026 của Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Khánh Xuân về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc KHLCNT các gói thầu thuộc Công trình "Sửa chữa phòng họp tầng 13 tại tòa nhà 18 Trần Hữu Dực"

Căn cứ E-HSMT Gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc KHLCNT các gói thầu thuộc Công trình "Sửa chữa phòng họp tầng 13 tại tòa nhà 18 Trần Hữu Dực" do Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Khánh Xuân lập ngày 16/04/2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 28/04/2026 của Tổ thẩm định theo Quyết định số 4540/QĐ-NHNo-VP về việc thẩm định E-HSMT gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc KHLCNT các gói thầu thuộc Công trình "Sửa chữa phòng họp tầng 13 tại tòa nhà 18 Trần Hữu Dực";

Theo đề nghị của Ban Điều hành dự án tại Tờ trình ngày 20/04/2026,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Công trình "Sửa chữa phòng họp tầng 13 tại tòa nhà 18 Trần Hữu Dực" do Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Khánh Xuân lập với nội dung chủ yếu sau:

- Nội dung gói thầu: "Thi công xây dựng" thuộc KHLCNT các gói thầu thuộc Công trình "Sửa chữa phòng họp tầng 13 tại tòa nhà 18 Trần Hữu Dực"
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 40 ngày.
- Các nội dung khác: Thủ tục đấu thầu, điều khoản tham chiếu, điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng được nêu trong Hồ sơ mời thầu.

**Điều 2.** Giao Ban Điều hành dự án, Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Khánh Xuân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo về đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Agribank.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng Trụ sở chính, Ban Điều hành dự án và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VP.

(04/08/2024)

