

MẪU SỐ 14B

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNGCHO GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, MÁY ĐẶT MÁY MỰỢN (Theo quy trình số 02: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Mua hoá chất Cloramin B nguồn không tư chủ năm 2026

Dự toán mua sắm: Mua hoá chất Cloramin B nguồn không tư chủ năm
2026(đợt 1)

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Mua hoá chất Cloramin B nguồn không tư chủ năm 2026
thuộc dự toán mua sắm: Mua hoá chất Cloramin B nguồn không tư
chủ năm 2026 (đợt 1)

Kính gửi: **Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh**

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
- **Tên dự toán mua sắm:** Mua hoá chất Cloramin B nguồn không tư chủ năm 2026(đợt 1).
- Tên gói thầu: Mua hoá chất Cloramin B nguồn không tư chủ năm 2026
- Số KHLCNT: PL2600107910 đăng tải ngày 28/04/2026
- Số E-TBMT: IB2600179904 đăng tải ngày 29/04/2026;
- Xử lý tình huống: Không.
- Giá gói thầu: **767.450.000 VNĐ** (*Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi nghìn*)
- Nguồn vốn: Nguồn không tư chủ năm 2026(đợt 1) (Quyết định số 115/QĐ SYT ngày 04/02/2026 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách ngân nước năm 2026 (đợt 3) bao gồm Kinh phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực y tế - dân số và kinh phí mua vật tư PCD và thiên tai toàn ngành).
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định số 298/QĐ-TTKSBT ngày 28/04/2026 của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán: Mua hoá chất Cloramin B nguồn không tư chủ năm 2026(đợt 1);
 - + Quyết định 299/QĐ-TTKSBT ngày 29/04/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh về việc phê duyệt E-HSMT Mua hoá chất Cloramin B nguồn không tư chủ năm 2026;

+ Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu: Không

+ Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu: Không

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia: Tổ chuyên gia được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành lập theo Quyết định số: 201/QĐ-TTKSBT ngày 01/04/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT các gói thầu do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại Bảng số 01.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1.	Trương Hoàng Kiên	Tổ trưởng	Phụ trách chỉ đạo chung trong công tác lựa chọn nhà thầu
2.	Nguyễn Tuấn Anh	Tổ phó thường trực	Xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT và những công việc khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu
3.	Vũ Quang Thắng	Tổ phó	Xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT và những công việc khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu
4.	Nguyễn Thị Oanh	Tổ phó	Xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT và những công việc khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu
5.	Đào Hồng Quang	Tổ trưởng tổ thư ký	Xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT và những công việc khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu
6.	Đặng Xuân Thủy	Thư ký	Xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT và những công việc khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu
7.	Nguyễn Văn Chung	Thư ký	Xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT và những công việc khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu
8.	Bùi Tuấn Lâm	Thư ký	Xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT và những công việc khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu
9.	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Thành viên	Xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT và những công việc khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu
10.	Phạm Thị Thanh Loan	Thành viên	Xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT và những công việc khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
11.	Vũ Hồng Anh	Thành viên	Xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT và những công việc khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu
12.	Bùi Thu Hương	Thành viên	Xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT và những công việc khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu
13.	Bùi Thanh Nam	Thành viên	Xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT và những công việc khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm trong quá trình xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT và các phần việc khác được giao trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Các nội dung đều được trao đổi, họp bàn và đi đến thống nhất. Trong trường hợp có thành viên trong Tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên thì được bảo lưu ý kiến và báo cáo người có thẩm quyền quyết định.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Kết quả mở thầu

Kết quả mở thầu được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây (*sắp xếp theo thứ tự giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) từ thấp đến cao*):

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)	Xếp hạng nhà thầu
1	CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG	767.450.000	523.551.600	0	523.551.600	
2	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẠN YÊN	767.450.000	576.300.000	0	576.300.000	
3	CÔNG TY TNHH VN HACO	767.450.000	662.266.800	0	662.266.800	

2. Kết quả đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật

Kết quả đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của E-HSDT xếp thứ nhất được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây (*tổng hợp từ Mẫu số 01, 02, 03A hoặc 03B*):

Bảng số 03

STT	Tên nhà thầu	Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật
1	CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG	Đạt	Đạt	Không đạt
2	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẠN YÊN	Đạt	Đạt	Không đạt
3	CÔNG TY TNHH VN HACO	Đạt	Đạt	Không đạt

- Thuyết minh trong trường hợp E-HSDT không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có):

Ngày 11/05/2026 Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Ninh có công văn Số: 881/TTKSBT-TCGXDKH&LCNT V/v: Làm rõ e-HSDT gói thầu Mua hoá chất Cloramin B nguồn không tư chủ năm 2026; Ngày 15/05/2026 CÔNG TY TNHH VN HACO có văn bản số 63/2026/CV-HACO về việc trả lời làm rõ. Tổ chuyên gia căn cứ trên các tài liệu nhà thầu đã cung cấp, đánh giá e-HSDT theo quy định.

3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 04** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả mở thầu(giá dự thầu sau khi trừ đi giảm giá)	Xếp hạng	Đánh giá E-HSDT			Kết luận
				Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật	
1	CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG	523.551.600		Đạt	Đạt	Không đạt	Không đạt
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẠN YÊN	576.300.000		Đạt	Đạt	Không đạt	Không đạt
	CÔNG TY TNHH VN HACO	662.266.800		Đạt	Đạt	Không đạt	Không đạt

Đối với các E-HSDT không được xem xét, đánh giá thì tại các cột đánh giá E-HSDT ghi “Không đánh giá”.

Tổ chuyên gia nêu các ý kiến nhận xét (nếu có): Không có

4. Thời gian đánh giá E-HSDT: Từ ngày 09/05/2026 đến 15h00 ngày 15/05/2026

5. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Về tính cạnh tranh, công bằng: Quá trình đấu thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng;
- Đảm bảo tính minh bạch, công khai trong việc đăng tải thông tin, mở thầu;
- Về tính hiệu quả kinh tế của gói thầu: Giá đề nghị trúng thầu không cao hơn so với dự

toán được phê duyệt;

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không

3. Tên nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu: Không

Các nhà thầu tham dự gói thầu Mua hoá chất Cloramin B nguồn không tư chủ năm 2026 đều không đáp ứng theo yêu cầu của e-HSMT. Tổ Chuyên gia XDKH&LCNT đề nghị huỷ gói thầu nêu trên và đề xuất làm lại.

5. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Không

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này và kết quả đối chiếu tài liệu theo quy định HSMT để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.


IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:



Trương Hoàng Kiên



Nguyễn Tuấn Anh



Vũ Quang Thắng



Nguyễn Thị Oanh



Đào Hồng Quang



Nguyễn Văn Chung



Đặng Xuân Thủy



Phạm Thị Thanh Loan



Bùi Tuấn Lâm



Nguyễn Thị Ánh Hồng



Vũ Hồng Anh



Bùi Thu Hương



Bùi Thanh Nam

