

Số: 1051/QĐ-NĐPM

Phú Mỹ, ngày 11 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Cung cấp dịch vụ xây dựng trang web quản lý điều hành
của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ**

**Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự toán mua sắm: Chi phí
xây dựng trang web quản lý điều hành của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ**

**Thuộc dự toán mua sắm: Chi phí xây dựng trang web quản lý điều hành
của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025

Căn cứ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quy chế mua sắm trong Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 11/05/2026;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ ban hành kèm theo Quyết định số 1553/QĐ-GENCO3 ngày 13/5/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2025 về việc ban hành Quy chế phân cấp của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 1393/UQ-GENCO3 ngày 07/5/2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3;

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-GENCO3 ngày 31/01/2026 về việc giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-NĐPM ngày 29/04/2026 về việc phê duyệt dự toán chi phí xây dựng trang web quản lý điều hành của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-NĐPM ngày 04/05/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự toán mua sắm: Chi phí xây dựng trang web quản lý điều hành của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-NĐPM ngày 18/10/2024 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 78/TTĐ-ĐT ngày 10/06/2026 của tổ Thẩm định đấu thầu về việc thẩm định E-HSMT - Gói thầu: “Cung cấp dịch vụ xây dựng trang web quản lý điều hành của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ”;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 113/TTr-NĐPM ngày 05/06/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT - Gói thầu: “Cung cấp dịch vụ xây dựng trang web quản lý điều hành của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ” - Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự toán mua sắm: Chi phí xây dựng trang web quản lý điều hành của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Thuộc dự toán mua sắm: Chi phí xây dựng trang web quản lý điều hành của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt nội dung E-HSMT - Gói thầu: “Cung cấp dịch vụ xây dựng trang web quản lý điều hành của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Tài chính và Kế toán, Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Kỹ thuật - An toàn và Môi trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Kế toán Trưởng, Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư, Trưởng Phòng Kỹ thuật - An toàn và Môi trường và Đơn vị trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ô.GĐ/NĐPM;
- Các Ô.PGD;
- KTAT&MT, HCLĐ;
- Tổ thẩm định đấu thầu;
- Lưu: VT, KHV.T.

GIÁM ĐỐC

Trần Đình Ân