

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt E-HSMT gói thầu Cung cấp, triển khai thiết bị Switch 48 Port cho tòa nhà số 2 Láng Hạ thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục mua sắm thiết bị Switch Access 48 Port thay thế cho tòa nhà số 2 Láng Hạ thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật Hạng mục mua sắm thiết bị Switch Access 48 Port thay thế cho tòa nhà số 2 Láng Hạ

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-CNTT-TH ngày 06/01/2026 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Agribank về phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc và Quyết định số 183/QĐ-CNTT-TH ngày 29/04/2026 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin về điều chỉnh phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-CNTT-MTT ngày 31/03/2026 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Hạng mục mua sắm thiết bị Switch Access 48 Port thay thế cho tòa nhà số 2 Láng Hạ;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-CNTT-MTT ngày 03/04/2026 của Chủ đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Hạng mục mua sắm thiết bị Switch Access 48 Port thay thế cho tòa nhà số 2 Láng Hạ;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-CNTT-TH ngày 08/4/2026 của Chủ đầu tư về thành lập Tổ chuyên gia gói thầu Cung cấp, triển khai thiết bị Switch 48 Port cho tòa nhà số 2 Láng Hạ (Tổ chuyên gia);

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-CNTT-TH ngày 08/4/2026 của Chủ đầu tư về thành lập Tổ thẩm định đấu thầu gói thầu Cung cấp, triển khai thiết bị Switch 48 Port cho tòa nhà số 2 Láng Hạ (Tổ thẩm định);

Căn cứ Tờ trình ngày 15/05/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Cung cấp, triển khai thiết bị Switch 48 Port cho tòa nhà số 2 Láng

Hạ thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạ mục mua sắm thiết bị Switch Access 48 Port thay thế cho tòa nhà số 2 Láng Hạ thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật Hạ mục mua sắm thiết bị Switch Access 48 Port thay thế cho tòa nhà số 2 Láng Hạ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 19/05/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Cung cấp, triển khai thiết bị Switch 48 Port cho tòa nhà số 2 Láng Hạ;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình ngày 28/5/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Cung cấp, triển khai thiết bị Switch 48 Port cho tòa nhà số 2 Láng Hạ thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạ mục mua sắm thiết bị Switch Access 48 Port thay thế cho tòa nhà số 2 Láng Hạ thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật Hạ mục mua sắm thiết bị Switch Access 48 Port thay thế cho tòa nhà số 2 Láng Hạ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Cung cấp, triển khai thiết bị Switch 48 Port cho tòa nhà số 2 Láng Hạ, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: TH, Hồ sơ thầu.

CHỦ ĐẦU TƯ
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hoàng Hải Thành