

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN
CAO THỂ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 2717/QĐ-EVNHANOHGC

Yên Hòa, ngày 07 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế xây dựng
Dự án: Lắp MBA T2 trạm 110kV Phúc Thọ 2

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu; Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật hải quan; Luật thuế GTGT; Luật thuế xuất khẩu; Thuế nhập khẩu; Luật đầu tư; Luật đầu tư công; Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4899/QĐ-EVNHANOHAI ngày 31/05/2025 Phân cấp của Tổng Giám đốc cho các Giám đốc các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 10848/EVNHANOHAI-TCNS ngày 10/11/2025 về việc hướng dẫn thực hiện mô hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm tại các Công ty Điện lực trong Tổng công ty;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOHAI ngày 05/11/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-EVNHANOI ngày 13/02/2026 về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 19/3/2026 về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư: Lắp MBA T2 trạm 110kV Phúc Thọ 2;

Căn cứ Tờ trình về việc đấu thầu gộp, đấu thầu trước giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự án: Lắp MBA T2 trạm 110kV Phúc Thọ 2;

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 23/03/2026 về việc phê duyệt dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng giai đoạn thực hiện đầu tư: Lập Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; Thẩm tra thiết kế xây dựng dự án: Lắp MBA T2 trạm 110kV Phúc Thọ 2;

Căn cứ Quyết định số 1654/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 25/03/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Lắp MBA T2 trạm 110kV Phúc Thọ 2;

Căn cứ quyết định số 1855/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 02/4/2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế xây dựng thuộc Dự án: Lắp MBA T2 trạm 110kV Phúc Thọ;

Căn cứ quyết định số 1570/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 23/3/2026 Về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu chuẩn bị dự án Dự án: Lắp MBA T2 trạm 110kV Phúc Thọ 2;

Căn cứ quyết định số 1571/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 23/3/2026 Về việc thành lập Tổ thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị dự án Dự án: Lắp MBA T2 trạm 110kV Phúc Thọ 2;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế xây dựng thuộc Dự án: Lắp MBA T2 trạm 110kV Phúc Thọ 2 do Tổ chuyên gia lập và đề nghị thẩm định E-HSMT;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 06 /5/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế xây dựng thuộc Dự án: Lắp MBA T2 trạm 110kV Phúc Thọ 2;

Căn cứ đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế xây dựng thuộc Dự án: Lắp MBA T2 trạm 110kV Phúc Thọ 2 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHVT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

