

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÒA XÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 841/QĐ-UBND

Hoà Xá, ngày 05 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E - HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án:
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên thôn Khu Bến thôn Phù Lưu Thượng
đi Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA XÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật
Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu,
Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày
25/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ các Nghị định của chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt
động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Đầu tư công; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 về quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính
hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/04/2023 của HĐND huyện
Ứng Hoà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một
số dự án sử dụng nguồn vốn Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho huyện và nguồn
vốn ngân sách huyện năm 2023 (phụ lục 85);

Căn cứ Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND huyện
Ứng Hoà về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông liên thôn Khu Bến thôn Phù Lưu Thượng đi Phù Lưu Hạ, xã
Phù Lưu, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Hoà Xá: Số 671/QĐ-UBND ngày
17/10/2025 về việc giao nhiệm vụ làm đại diện chủ đầu tư đối với các dự án
ngoài quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà
Nội; Số 802/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian

