

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh E - Hồ sơ mời thầu
Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình

Thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường BTXM, rãnh thoát nước dọc các đoạn Km461+270 - Km461+633, Km463+00 - Km463+283, Km466+478 - Km466+991, Km468+900 - Km469+533 và Km474+823 - Km474+1039; Sửa chữa các cầu Km450+952, cầu Km455+368, cầu Km457+208; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km317 - Km475 đường Trường Sơn Đông, tỉnh Gia Lai

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan và Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-KQLĐBIII ngày 28/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ III kiện toàn Tổ thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1632/QĐ-CĐBVN ngày 06/11/2025 của Cục ĐBVN về việc phê duyệt dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-KQLĐBIII ngày 23/01/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-KQLĐBIII ngày 29/4/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-KQLĐBIII ngày 05/5/2026 của Khu Quản lý đường bộ

III về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-KQLĐBIII ngày 08/5/2026 của Khu Quản lý đường bộ III về việc Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần INNOVATA (Tổ chuyên gia) tại Tờ trình số 15.05-01/2026/TTr-INVT ngày 15/5/2026 việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu nêu trên lập ngày 15/5/2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E - Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường BTXM, rãnh thoát nước dọc các đoạn Km461+270 - Km461+633, Km463+00 - Km463+283, Km466+478 - Km466+991, Km468+900 - Km469+533 và Km474+823 - Km474+1039; Sửa chữa các cầu Km450+952, cầu Km455+368, cầu Km457+208; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT cục bộ đoạn Km317 - Km475 đường Trường Sơn Đông, tỉnh Gia Lai do Công ty Cổ phần INNOVATA (Tổ chuyên gia) lập.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia đấu thầu triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E - Hồ sơ mời thầu, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định, Tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu gói thầu và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KBNN Khu vực XIII-Phòng KTNN;
- Lưu: VT, KH-TC(Liên -12b).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình

PHỤ LỤC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH E-HSMT

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KQLĐBIII ngày /5/2026)

1. Thay thế Mẫu hợp đồng đơn giá điều chỉnh tại file đính kèm E-HSMT thuộc Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

2. Các nội dung khác của của E-HSMT được giữ nguyên theo Quyết định số 409/QĐ-KQLĐBIII ngày 08/5/2026 của Khu QLĐB III.