

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Về việc Phê duyệt E- HSMT**

**Gói thầu số 01/XL: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa nhà ĐHSX và các công trình phụ trợ Điện lực Phú Hòa – SCL năm 2026 thuộc Công trình: Sửa chữa nhà ĐHSX và các công trình phụ trợ Điện lực Phú Hòa – SCL năm 2026**

## **GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-HĐTV ngày 14/4/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;*

*Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đắk Lắk;*

*Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-EVNPC ngày 04/02/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc giao kế hoạch vốn SCL năm 2026 -ĐLPC;*

*Căn cứ Quyết định số 4192/QĐ-ĐLPC ngày 10/4/2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt danh mục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 4584/QĐ-ĐLPC ngày 17/4/2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán công trình: Sửa chữa nhà ĐHSX và các công trình phụ trợ Điện lực Phú Hòa - SCL năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 5037/QĐ-ĐLPC ngày 29/4/2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt KHLCNT công trình: Sửa chữa nhà ĐHSX và các công trình phụ trợ Điện lực Phú Hòa – SCL năm 2026;*

*Căn cứ E-HSMT Gói thầu số 01/XL: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa nhà ĐHSX và các công trình phụ trợ Điện lực Phú Hòa – SCL năm 2026 thuộc công trình: Sửa chữa nhà ĐHSX và các công trình phụ trợ Điện lực Phú Hòa – SCL năm 2026;*

*Căn cứ Tờ trình số 5534/TTr-ĐLPC ngày 13/5/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu V/v đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/XL: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa nhà ĐHSX và các công trình phụ trợ Điện lực Phú Hòa – SCL năm 2026;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 376/ĐT ngày 13/5/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01/XL: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa nhà DHSX và các công trình phụ trợ Điện lực Phú Hòa – SCL năm 2026.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 01/XL: Thi công sửa chữa công trình: Sửa chữa nhà DHSX và các công trình phụ trợ Điện lực Phú Hòa - SCL năm 2026 với nội dung kèm theo Tờ trình số 5534/TTr-ĐLPC ngày 13/5/2026 đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch, Tổ chuyên gia và Trưởng phòng có liên quan theo chức năng thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch, Tổ chuyên gia và Trưởng các phòng có liên quan theo chức năng nhiệm vụ thực hiện quyết định này./.

#### ***Nơi nhận:***

- EVNCPC (báo cáo);
- Các PGĐ (Chỉ đạo);
- TCKT, PC, QLDA;
- Lưu: VT, KH.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Thuận**