

Số: 544 /QĐ-BQLDA

An Giang, ngày 14 tháng 05 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 25: Thi công đường dây trung thế + hệ thống chiếu sáng (Đã bao gồm chi phí cắt điện) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tuyển đường vòng Công viên Văn hoá Núi Sam thuộc dự án Tuyển đường vòng Công viên Văn hoá Núi Sam**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tuyển đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Tuyển đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Tuyển đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Tuyển đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam;

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-BQLDA ngày 26 tháng 08 năm 2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Tuyển đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam;

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-BQLDA ngày 18 tháng 11 năm 2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-BQLDA ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tuyến đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam;

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Về việc điều chỉnh thông tin các dự án do Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-BQLDA ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang Về việc ủy quyền người đại diện chủ đầu tư cho các dự án giao Ban Quản lý dự án Khu vực II làm quản lý dự án và điều hành, giải quyết các công việc đối với Ban Quản lý dự án Khu vực II thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BQLDA ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình San lấp mặt bằng (nền đường); mặt đường; hệ thống cây xanh + vỉa hè; hệ thống điện chiếu sáng; cống ngang đường; hệ thống thoát nước dọc (nước mưa); hệ thống cấp nước + trụ cứu hoả; đường dây trung thế thuộc dự án Tuyến đường vòng Công viên Văn hóa Núi Sam;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BQLDA ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 19, gói thầu số 20, gói thầu số 21, gói thầu số 24 và gói thầu số 25 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tuyến đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu số 25: Thi công đường dây trung thế + hệ thống chiếu sáng (Đã bao gồm chi phí cắt điện) do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Đức lập điều chỉnh theo Báo cáo thẩm định E-HSMT số 154/BCHST-TVĐT&HTDN ngày 12/05/2026 của Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Tài chính thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tuyến đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 154/BCHST-TVĐT&HTDN ngày 12/05/2026 của Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Tài chính về việc báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu số 25: Thi công đường dây trung thế + hệ thống chiếu sáng (Đã bao gồm chi phí cắt điện) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tuyến đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam;

Căn cứ Tờ trình số 70/2026/TTr-PD ngày 11 tháng 05 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Đức về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) cho Gói thầu số 25: Thi công đường dây trung thế + hệ thống chiếu sáng (Đã bao gồm chi phí cắt điện) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tuyến đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tuyến đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam;

đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Tuyển đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam;

Xét Tờ trình số 1045/TTr-BQLDAKVII ngày 13 tháng 05 năm 2026 của Ban Quản lý dự án Khu vực II về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 25: Thi công đường dây trung thế + hệ thống chiếu sáng (Đã bao gồm chi phí cắt điện) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tuyển đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tuyển đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tuyển đường vòng Công viên Văn hóa núi Sam.


### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt tập E-HSMT Gói thầu số 25: Thi công đường dây trung thế + hệ thống chiếu sáng (Đã bao gồm chi phí cắt điện), với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án khu vực II, Tổ tư vấn lập E-HSMT và phân tích đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Đức thành lập, Tổ tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu do Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp- Sở Tài chính thành lập chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý dự án, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Trưởng phòng Tài chính, Trưởng phòng Quản lý thầu, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực II, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Đức, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp- Sở Tài chính, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Ban QLDA Khu vực II (để t/h);
- Lưu: VT, QLT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phạm Ngọc Vũ**