

Số: 261 /QĐ-BQLDA

Mê Linh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị dự án: Cải tạo, sửa chữa cấp bách cơ sở vật chất các nhà văn hóa trên địa bàn xã Mê Linh, thành phố Hà Nội.**

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG

Căn cứ các Luật: Luật đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Mê Linh: Số 560/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 881/QĐ-UBND ngày 19/03/2026 về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa cấp bách cơ sở vật chất các nhà văn hoá trên địa bàn xã Mê Linh, thành phố Hà Nội

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Mê Linh: Số 223/QĐ-BQLDA ngày 24/04/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; số 239/QĐ-BQLDA ngày 04/05/2026 về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp; số 240/QĐ-BQLDA ngày 04/05/2026 về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa cấp bách cơ sở vật chất các nhà văn hoá trên địa bàn xã Mê Linh, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Tờ trình số 129/2026/TTr-TTL ngày 05/05/2026 kèm theo E-HSMT của tổ chuyên gia thuộc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị dự án: Cải tạo, sửa chữa cấp bách cơ sở vật chất các nhà văn hoá trên địa bàn xã Mê Linh, thành phố Hà Nội;



*Căn cứ báo cáo số 154/2026/BCTD ngày 06/05/2026 của Công ty cổ phần tư vấn Quản lý dự án Hà Nội báo cáo thẩm định E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị dự án: Cải tạo, sửa chữa cấp bách cơ sở vật chất các nhà văn hoá trên địa bàn xã Mê Linh, thành phố Hà Nội.*

*Xét đề nghị của Tổ Kỹ thuật và Phát triển dự án tại tờ trình số 194/TTr-KT&PTDA ngày 07/05/2026.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị dự án: Cải tạo, sửa chữa cấp bách cơ sở vật chất các nhà văn hoá trên địa bàn xã Mê Linh, thành phố Hà Nội, với các nội dung sau:

**1. Thông tin gói thầu**

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị;
- Giá gói thầu: 5.702.073.000 đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách xã;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ quý II/2026;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng);
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày;
- Tùy chọn mua thêm: không.

**2. Nội dung E-HSMT:** Như nội dung E-HSMT Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long lập ngày 05/05/2026, được Công ty cổ phần tư vấn Quản lý dự án Hà Nội thẩm định tại báo cáo số 154/2026/BCTD ngày 06/05/2026.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Tổ Kỹ thuật và Phát triển dự án phối hợp với các đơn vị thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy trình, quy định hiện hành của nhà nước, chịu trách nhiệm về nội dung trình phê duyệt và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; phối hợp với phòng Kinh tế triển khai các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng

2. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long:

LIA  
QUẢN  
DỰ ÁN  
TƯ - HÀ  
★

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính chính xác, đầy đủ minh bạch của nội dung E-HSMT;

- Đảm bảo E-HSMT được lập theo đúng mẫu, quy định của pháp luật về đấu thầu, không để xảy ra sai sót, chông chéo, mâu thuẫn trong yêu cầu của E-HSMT, gây ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu.

3. Công ty cổ phần tư vấn Quản lý dự án Hà Nội: Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Ban Quản lý dự án Đầu tư- Hạ tầng xã Mê Linh về tính chính xác của kết quả thẩm định E-HSMT theo quy định của Luật đấu thầu, Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các đồng chí Phó Giám đốc, các đồng chí Tổ trưởng các tổ chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

*Nơi nhận:*

- UBND xã (để b/cáo);
- Đ/c GD (để b/cáo)
- Các Đ/c PGD (để biết);
- Như điều 3 (để thiện);
- Lưu: VT,KT&PTDA,(Toàn)

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Thị Thu Nga**

