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Mức phạt:  

 - Nếu nhà thầu chậm hoàn thành công trình quá 07 ngày so với 
ngày hoàn thành trong hợp đồng hoặc ngày hoàn thành dự kiến được gia 
hạn thì Nhà thầu bị phạt 0,1% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm. Tổng 
số tiền phạt không quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm theo quy định 
tại Điều 42 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 15 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP. 

- Ngoài ra, đối với các vi phạm khác, Nhà thầu sẽ bị xử phạt theo 
quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây 
dựng. 

 


