

Số:

Hải Phòng, ngày

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu “SCTX-2026-09 Cung cấp vật tư, thiết bị triển khai sớm năm 2026-Phân xưởng Nhiên liệu-Dây chuyền 1”

### TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 3431/QĐ-PPC ngày 30/06/2025 về việc ban hành Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-PPC ngày 22/01/2026 về việc ban hành Quy chế về hoạt động mua sắm sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Báo cáo số 162/TTĐT ngày 18/05/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: “SCTX-2026-09 Cung cấp vật tư, thiết bị triển khai sớm năm 2026-Phân xưởng Nhiên liệu-Dây chuyền 1”;

Theo đề nghị của TTDVSC tại Tờ trình số 5785/TTDVSC ngày 08/05/2026 và Tờ trình ngày 08/05/2026 của Tổ chuyên gia,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: "SCTX-2026-09 Cung cấp vật tư, thiết bị triển khai sớm năm 2026-Phân xưởng Nhiên liệu-Dây chuyền 1" với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Trung tâm Dịch vụ sửa chữa chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trung tâm Dịch vụ sửa chữa, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định thầu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, TTDVSC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Hải