

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 3: Thi công sửa chữa nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Long Bình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Long Bình thuộc dự án/dự toán mua sắm Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Long Bình

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 24/3/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-PCĐN ngày 22/5/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc thành lập Tổ thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-PCĐN ngày 29/4/2026 Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt PAKT, TKBVTC-DT Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Long Bình;

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-PCĐN ngày 06/5/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Long Bình;

Căn cứ Tờ trình số 1744/KHVT ngày 27/5/2026 của Phòng KHVT về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 3: Thi công sửa chữa nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Long Bình thuộc Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Long Bình;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 1414/ĐT ngày 28/5/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 3: Thi công sửa chữa nhà điều hành sản xuất Đội quản lý

điện Long Bình thuộc Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Long Bình;

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 3: Thi công sửa chữa nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Long Bình thuộc Công trình: Sửa chữa lớn kiến trúc nhà điều hành sản xuất Đội quản lý điện Long Bình, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (Tr).

GIÁM ĐỐC

Trương Đình Quốc