

Số: 109/QĐ-BQL

Xã Dương Minh Châu, ngày 11 tháng 05 năm 2026

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt E-HSMT**

**Gói thầu: Xây lắp (Bao gồm: Xây dựng +ĐBGT)  
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp Đường liên ấp Phước Long 1 -  
Phước Long 2**

### **GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;*

*Căn cứ Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND xã Dương Minh Châu về việc phân khai kế hoạch đầu tư công năm 2026 – Nguồn ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định 744/QĐ-UBND ngày 06/3/2026 của Chủ tịch UBND xã Dương Minh Châu về việc điều chỉnh chủ đầu tư trong quyết định phân khai Kế hoạch đầu tư công năm 2026 - Nguồn ngân sách nhà nước từ phòng Kinh tế xã thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã;*

*Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 của UBND xã Dương Minh Châu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp Đường liên ấp Phước Long 1 - Phước Long 2;*

*Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Dương Minh Châu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp Đường liên ấp Phước Long 1 - Phước Long 2;*

*Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-BQL ngày 04/5/2026 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD xã Dương Minh Châu về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp Đường liên ấp Phước Long 1 - Phước Long 2;*

*Căn cứ Quyết định 517/QĐ-UBND ngày 13/2/2026 của Chủ tịch UBND xã Dương Minh Châu về việc giao phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dương Minh Châu;*

*Căn cứ Tờ trình số 81/TTr-CTY ngày 08/5/2026 của Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Xây lắp (Bao gồm: Xây dựng +ĐBGT).*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: Xây lắp (Bao gồm: Xây dựng +ĐBGT) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận Điều hành Quản lý Dự án, Bộ phận Kế toán và Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam căn cứ Quyết định thi hành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

### **PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**

**Phạm Minh Tùng**