

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH  
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2018/QĐ-LĐCT

Tân Sơn Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu

**Gói thầu: Thi công xây lắp kể cả cung cấp VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu tín hiệu SCADA, thu hồi VTTB và mua bảo hiểm công trình (thực hiện thay chủ đầu tư)**

**Thuộc Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thủ Đức Đông - Phần sửa chữa tủ hợp bộ 24kV - MCT: DCT.D2604019**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP.HCM

Căn cứ Quyết định số 212/EVN/HĐQT-TCCB.LĐ ngày 30/7/1999 của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam v/v thành lập Xí nghiệp Điện cao thế trực thuộc Công ty Điện Lực TP.HCM (nay là Tổng Công ty);

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên “Xí nghiệp Điện Cao thế” thành “Công ty Lưới điện Cao thế TP HCM”;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26/3/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính Về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài Chính Về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2025 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM về việc ban hành Quy định về thực hiện công tác sửa chữa lớn tài sản trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-HĐTV ngày 03/4/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-LĐCT ngày 13/3/2026 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thủ Đức Đông - Phần sửa chữa tủ hợp bộ 24kV - MCT: DCT.D2604019;

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-LĐCT ngày 03/4/2026 của Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thủ Đức Đông - Phần sửa chữa tủ hợp bộ 24kV - MCT: DCT.D2604019;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-LĐCT ngày 25/03/2026 về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu: Thi công xây lắp kể cả cung cấp VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu tín hiệu SCADA, thu hồi VTTB và mua bảo hiểm công trình (thực hiện thay chủ đầu tư) thuộc Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thủ Đức Đông - Phần sửa chữa tủ hợp bộ 24kV - MCT: DCT.D2604019;

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-LĐCT ngày 21/01/2026 của Công ty LĐCT TP.HCM về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu thuộc nguồn vốn ĐTXD, SCL và SXKD năm 2026;

Căn cứ tờ trình số 1213/KHVT ngày 20/5/2026 của Phòng KHVT về việc đề nghị phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Thi công xây lắp kể cả cung cấp VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu tín hiệu SCADA, thu hồi VTTB và mua bảo hiểm công trình (thực hiện thay chủ đầu tư) thuộc Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thủ Đức Đông - Phần sửa chữa tủ hợp bộ 24kV - MCT: DCT.D2604019;

Căn cứ BCTĐ số 842/BC-TTĐ ngày 25/5/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Thi công xây lắp kể cả cung cấp VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu tín hiệu SCADA, thu hồi VTTB và mua bảo hiểm công trình (thực hiện thay chủ đầu tư) thuộc Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thủ Đức Đông - Phần sửa chữa tủ hợp bộ 24kV - MCT: DCT.D2604019;

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Thi công xây lắp kể cả cung cấp VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu tín hiệu SCADA, thu hồi VTTB và mua bảo hiểm công trình (thực hiện thay chủ đầu tư) thuộc Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thủ Đức Đông - Phần sửa chữa tủ hợp bộ 24kV - MCT: DCT.D2604019, với các nội dung chính như sau:

### **1. Biên chế E-Hồ sơ mời thầu:**

Hồ sơ mời thầu do Tổ Chuyên gia lập và Phòng KHVT trình bao gồm:

#### **Phần 1. Thủ tục đấu thầu**

- Chương I. Chi dẫn nhà thầu
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

#### **Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật**

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

### Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Nội dung chi tiết theo E-HSMT do Tổ chuyên gia lập và Phòng KHVT trình số 1213/KHVT ngày 20/5/2026 có sửa đổi, bổ sung theo nội dung trong Mục II.b của Báo cáo thẩm định số 842/BC-TTĐ ngày 25/5/2026.

2. Phạm vi công việc chính của gói thầu: Thi công xây lắp kể cả cung cấp VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu tín hiệu SCADA, thu hồi VTTB và mua bảo hiểm công trình (thực hiện thay chủ đầu tư) thuộc Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thủ Đức Đông - Phần sửa chữa tủ hợp bộ 24kV - MCT: DCT.D2604019.

3. Thời gian chuẩn bị E - HSDT: tối thiểu 09 ngày.

4. Thời gian hiệu lực của E - HSDT: 120 ngày.

5. Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày.

**Điều 2.** Giao Tổ Chuyên gia, Phòng KHVT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng QLĐTXD, Phòng KHVT, Phòng KTVH, Tổ chuyên gia và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban GD công ty;
- Lưu: VT, QLĐTXD, LMT. (2).



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tuấn Nam