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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu 

Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí 

quyển đường dây 110kV Hà Tĩnh - Hương Khê 

Thuộc dự án: Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV 

Hà Tĩnh - Hương Khê 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 sửa 

đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

Căn cứ Tờ trình số 76/TCG_ĐTXD ngày 11/5/2026 của Tổ chuyên gia về 

việc trình phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công trình;  

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 388/ĐT ngày 11/5/2026 của Phòng Quản lý 

đầu tư Công ty Điện lực Hà Tĩnh về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói 

thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp 

dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 của Tổng công 

ty Điện lực miền Bắc về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 

2026 cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh để thực hiện dự án Giảm thiểu sự cố do quá 

điện áp khí quyển đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-PCHT ngày 03/5/2026 của Giám đốc Công 

ty Điện lực Hà Tĩnh về việc phê duyệt Dự án Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí 

quyển đường dây 110kV Hà Tĩnh - Hương Khê; 
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Căn cứ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1223/QĐ-

PCHT ngày 05/5/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định phê duyệt Dự toán gói thầu số 1238/QĐ-PCHT ngày 

06/5/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: Gói thầu số 4: Tư vấn 

giám sát thi công xây dựng công trình với nội dung theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giao Ban QLDA Điện lực Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thực hiện các 

bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.            

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) 

Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban QLDA, Trưởng các phòng liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                         
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Hùng 



 

Phụ lục 

E-HSMT/HỒ SƠ MỜI THẦU 

Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình  

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-PCHT ngày        /5/2026 của Giám đốc Công ty 

Điện lực Hà Tĩnh) 

TT Nội dung HSMT 

1 Tên gói thầu:  
Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây 

dựng công trình 

2 Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng 

3 
Phương thức lựa chọn nhà 

thầu:  
Một giai đoạn hai túi hồ sơ 

4 Thời gian lựa chọn nhà thầu:  Quý II/2026  

5 Hình thức hợp đồng:  Trọn gói 

6 Thời gian thực hiện hợp đồng:  90 ngày 

7 

Thông báo mời thầu:  Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải dữ liệu, 

thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia tại địa chỉ 

https://muasamcong.mpi.gov.vn theo đúng 

quy định. 
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Thời gian phát hành hồ sơ mời 

thầu:  

Sau khi E-HSMT được phê duyệt và Chủ 

đầu tư đăng tải thành công thông báo mời 

thầu hợp lệ trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia. 

9 
Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự 

thầu:  

07 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu 

được phát hành đến ngày có thời điểm đóng 

thầu; 

10 
Thời điểm đóng và mở thầu:  Việc mở thầu phải được tiến hành công khai 

và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ 

thời điểm đóng thầu. 

11 Bảo đảm dự thầu:  Không 

12 
Điều kiện thanh toán:  Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành 

theo quy định hiện hành và dựa trên cơ sở kế 

hoạch vốn bố trí cho công trình. 

13 Nội dung công việc khác:  Như hồ sơ mời thầu đính kèm. 

 

 

https://muasamcong.mpi.gov.vn/
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