

Số ~~297~~-QĐ/BVPTTH

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Gói thầu: Nâng cấp, thiết kế mới báo điện tử (websiste) tiếng Anh và tiếng Việt, tích hợp dữ liệu cũ (tin bài, các ấn phẩm báo chí) từ các trang web (baolongan.vn, baotayninh.vn, la34.com.vn, tayninh.tv.vn) và phần mềm Tòa soạn điện tử hội tụ Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: PL2600101441-00

thuộc dự toán: Nâng cấp, thiết kế mới báo điện tử (websiste) tiếng Anh và tiếng Việt, tích hợp dữ liệu cũ (tin bài, các ấn phẩm báo chí) từ các trang web (baolongan.vn, baotayninh.vn, la34.com.vn, tayninh.tv.vn) và phần mềm Tòa soạn điện tử hội tụ Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

- Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ - CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT - BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 08/01/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2026 cho Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh năm 2026;

- Căn cứ Quyết định 273-QĐ/BVPTTH ngày 21/04/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Nâng cấp, thiết kế mới báo điện tử (websiste) tiếng Anh và tiếng Việt, tích hợp dữ liệu cũ (tin bài, các ấn phẩm báo chí) từ các trang web (baolongan.vn, baotayninh.vn, la34.com.vn, tayninh.tv.vn) và phần mềm Tòa soạn điện tử hội tụ Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh;

- Căn cứ E-HSMT gói thầu: Nâng cấp, thiết kế mới báo điện tử (websiste) tiếng Anh và tiếng Việt, tích hợp dữ liệu cũ (tin bài, các ấn phẩm báo chí) từ các trang web (baolongan.vn, baotayninh.vn, la34.com.vn, tayninh.tv.vn) và phần mềm Tòa soạn điện tử hội tụ Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh do đơn vị tư vấn đấu thầu lập có số IB2600203527-00 ngày 12/05/2026, ban hành kèm theo Quyết định số 296 QĐ/BVPTTH ngày 12/05/2026 của Tổng biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu trên.



TỔNG BIÊN TẬP BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TÂY NINH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: Nâng cấp, thiết kế mới báo điện tử (websiste) tiếng Anh và tiếng Việt, tích hợp dữ liệu cũ (tin bài, các ấn phẩm báo chí) từ các trang web (baolongan.vn, baotayninh.vn, la34.com.vn, tayninhhtv.vn) và phần mềm Tòa soạn điện tử hội tụ Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh, với các nội dung như sau:

Nội dung sửa đổi của E-HSMT: Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

- Trước khi điều chỉnh:

Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
1. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ		
Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ	Nêu rõ tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ	Đạt
	Không trình bày rõ, hoặc có nhưng sơ sài về tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ	Không đạt
2. Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc		
Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc	E-HSMT trình bày hiểu biết về tính chất và mục đích công việc cung cấp dịch vụ.	Đạt
	Không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài, không đáp ứng yêu cầu	Không đạt
2. Về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa		
Tuyên bố đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật tại mục 1.2 - chương V - Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.	Nhà thầu có tuyên bố đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật tại mục 1.2 - chương V - Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.	Đạt
	Nhà thầu không có tuyên bố đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật tại mục 1.2 - chương V - Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tại mục 1.2 - chương V - Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT	Không đạt

Nội dung đánh giá	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt	
3. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, cài đặt hàng hóa, dịch vụ		
3.1. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa	Có kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa, dịch vụ hợp lý và hiệu quả kinh tế, đáp ứng yêu cầu tại chương V - Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.	Đạt
	Không có kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc có nêu nhưng không hợp lý, không hiệu quả kinh tế, không đáp ứng yêu cầu tại chương V - Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.	Không đạt
3.2. Nhà thầu chứng minh có năng lực: + Triển khai hệ thống đa nền tảng (website, app mobile); + Tích hợp API, kết nối hệ thống; + Từng thiết kế ứng dụng báo điện tử.	Nhà thầu cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh năng lực	Đạt
	Không cung cấp đầy đủ tài liệu hoặc có nhưng không hợp lý và không phù hợp với yêu cầu	Không đạt
3.3. Thuyết minh phương án chuyển đổi dữ liệu chi tiết cụ thể: + Quy trình chuyển đổi. + Kiểm tra, đối soát dữ liệu. + Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu + Phương án xử lý lỗi và phục hồi dữ liệu	Có thuyết minh đầy đủ phương án chuyển đổi dữ liệu	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý và không phù hợp yêu cầu của gói thầu.	Không đạt

Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
4. Tiến độ cung cấp hàng hóa		
4.1. Tiến độ cung cấp	<p>Thời gian cung cấp hàng hóa ≤ 5 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (<i>kể cả ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật</i>). Trong đó.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian hoàn thành lập trình ≤ 4 tháng - Thời gian tích hợp dữ liệu, hiệu chỉnh theo yêu cầu của Chủ đầu tư, vận hành, chạy thử; đào tạo, hướng dẫn sử dụng; bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng ≤ 1 tháng 	Đạt
	<p>Tiến độ cung cấp hàng hóa > 30 ngày; hoặc tiến độ cung cấp không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật hoặc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian hoàn thành lập trình > 4 tháng ngày hoặc - Thời gian tích hợp dữ liệu, hiệu chỉnh theo yêu cầu của Chủ đầu tư, vận hành, chạy thử; đào tạo, hướng dẫn sử dụng; bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng > 1 tháng 	Không đạt
4.2 Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	<p>Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.</p>	Đạt
	<p>Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.</p>	Không đạt
5. Bảo hành		
Thời gian bảo hành. (<i>Khuyến khích nhà thầu tăng thời gian bảo hành, bảo trì so với quy định của E-HSMT</i>)	<p>Có cam kết bảo hành với thời gian ≥ 12 tháng.</p>	Đạt
	<p>Không có cam kết bảo hành hoặc có cam kết bảo hành với thời gian < 12 tháng.</p>	Không đạt

Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
6. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện		
Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện	Nhà thầu đề xuất giải pháp, phương pháp thực hiện dịch vụ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không đạt
7. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ		
Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ	Nhà thầu đề xuất và cam kết yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không đạt

- Sau khi điều chỉnh:

Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
1. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ		
Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ	Nêu rõ tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ	Đạt
	Không trình bày rõ, hoặc có nhưng sơ sài về tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ	Không đạt
2. Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc		
Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc	E-HSMT trình bày hiểu biết về tính chất và mục đích công việc cung cấp dịch vụ.	Đạt
	Không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài, không đáp ứng yêu cầu	Không đạt
3. Về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa		
Tuyên bố đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật tại mục 1.2 - chương V - Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.	Nhà thầu có tuyên bố đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật tại mục 1.2 - chương V - Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.	Đạt
	Nhà thầu không có tuyên bố đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật tại mục 1.2 - chương V - Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.	Không đạt

Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
	Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tại mục 1.2 - chương V - Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT	
4. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, cài đặt hàng hóa, dịch vụ		
4.1. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa	Có kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa, dịch vụ hợp lý và hiệu quả kinh tế, đáp ứng yêu cầu tại chương V - Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.	Đạt
	Không có kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc có nêu nhưng không hợp lý, không hiệu quả kinh tế, không đáp ứng yêu cầu tại chương V - Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.	Không đạt
4.2. Nhà thầu chứng minh có năng lực: + Triển khai hệ thống đa nền tảng (website, app mobile); + Tích hợp API, kết nối hệ thống; + Từng thiết kế ứng dụng báo điện tử.	Nhà thầu cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh năng lực	Đạt
	Không cung cấp đầy đủ tài liệu hoặc có nhưng không hợp lý và không phù hợp với yêu cầu	Không đạt
4.3. Thuyết minh phương án chuyển đổi dữ liệu chi tiết cụ thể:	Có thuyết minh đầy đủ phương án chuyển đổi dữ liệu	Đạt

Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
+ Quy trình chuyển đổi. + Kiểm tra, đối soát dữ liệu. + Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu + Phương án xử lý lỗi và phục hồi dữ liệu	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý và không phù hợp yêu cầu của gói thầu.	Không đạt
5. Tiến độ cung cấp hàng hóa		
5.1. Tiến độ cung cấp	Thời gian cung cấp hàng hóa ≤ 5 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (<i>kể cả ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật</i>). Trong đó. - Thời gian hoàn thành lập trình ≤ 4 tháng - Thời gian tích hợp dữ liệu, hiệu chỉnh theo yêu cầu của Chủ đầu tư, vận hành, chạy thử; đào tạo, hướng dẫn sử dụng; bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng ≤ 1 tháng	Đạt
	Tiến độ cung cấp hàng hóa > 30 ngày; hoặc tiến độ cung cấp không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật hoặc - Thời gian hoàn thành lập trình > 4 tháng ngày hoặc - Thời gian tích hợp dữ liệu, hiệu chỉnh theo yêu cầu của Chủ đầu tư, vận hành, chạy thử; đào tạo, hướng dẫn sử dụng; bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng > 1 tháng	Không đạt
5.2 Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Đạt
	Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt

Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
6. Bảo hành		
Thời gian bảo hành. <i>(Khuyến khích nhà thầu tăng thời gian bảo hành, bảo trì so với quy định của E-HSMT)</i>	Có cam kết bảo hành với thời gian ≥ 12 tháng.	Đạt
	Không có cam kết bảo hành hoặc có cam kết bảo hành với thời gian < 12 tháng.	Không đạt
7. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện		
Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện	Nhà thầu đề xuất giải pháp, phương pháp thực hiện dịch vụ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không đạt
8. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ		
Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ	Nhà thầu đề xuất và cam kết yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không đạt
9. Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ		
Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ	Có nêu điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp, phù hợp với quy định tại Chương V – Phần 2 – Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.	Đạt
	Không nêu hoặc có nêu điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp, không phù hợp với quy định	Không đạt

Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
	tại Chương V – Phần 2 – Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.	
10. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu		
Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	Nhà thầu cam kết từ ngày 01/01/2023 trở lại đây không có hợp đồng hoặc hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	Đạt
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.	Không đạt
KẾT LUẬN:	Tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá là “Đạt”	Đạt
	“Không đạt” bất cứ nội dung nào nêu trên	Không đạt

Điều 2. Giao Đơn vị tư vấn lập E-HSMT, Đơn vị thẩm định E-HSMT, Phòng Tổ chức - Hành chính Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT, đơn vị thẩm định E-HSMT, Phòng Tổ chức - Hành chính Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Ban Biên tập,
- Lưu VT.

TỔNG BIÊN TẬP



Lê Hồng Phước

