

Số: 126 /QĐ-BQL

Dương Kinh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Xây lắp thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ngõ 44 đường Đại Thắng, phường Dương Kinh

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG DƯƠNG KINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 02/02/2026 của Ủy ban nhân dân phường Dương Kinh về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và chuẩn bị đầu tư dự án: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ngõ 44, đường Đại Thắng, phường Dương Kinh;

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 20/3/2026 của Ủy ban nhân dân phường Dương Kinh về việc phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ngõ 44 đường Đại Thắng, phường Dương Kinh;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-BQL ngày 28/04/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Dương Kinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ngõ 44 đường Đại Thắng, phường Dương Kinh;

Căn cứ Báo cáo số 12-05.4/BCTĐ-ĐA ngày 12/05/2026 của Công ty TNHH xây dựng Đăng Anh về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 05: Xây lắp thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ngõ 44 đường Đại Thắng, phường Dương Kinh;

*Xét đề nghị của Tổ chuyên gia - Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Trí Đức tại Tờ trình ngày 12/05/2026; Phòng chuẩn bị đầu tư - Quản lý dự án.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Xây lắp thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ngõ 44 đường Đại Thắng, phường Dương Kinh, bao gồm những nội dung sau:

#### **Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

#### **Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

#### **Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

**Điều 2.** Giao Phòng Quản lý dự án phối hợp với các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Phó Giám đốc, Phòng Hành chính - Tổng hợp - Kế toán; Phòng chuẩn bị đầu tư- Quản lý dự án; Phòng giám sát đầu tư, Đại diện các đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND phường ĐHC (để b/c);
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Văn Đông**