

Số: 111 /QĐ-QLDA

Nông Trang, ngày 14 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E - HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình:
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Nhà văn hoá xóm Ngoại
đi xóm Nội và các tuyến nhánh, phường Nông Trang**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHƯỜNG NÔNG TRANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;
Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây
dựng ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật
Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025;
Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; Số
35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023; Số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính
hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của UBND phường
Nông Trang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường
giao thông từ Nhà văn hoá xóm Ngoại đi xóm Nội và các tuyến nhánh, phường
Nông Trang;

Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của UBND phường
Nông Trang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp
đường giao thông từ Nhà văn hoá xóm Ngoại đi xóm Nội và các tuyến nhánh,
phường Nông Trang;

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 28/04/2026 của UBND phường
Nông Trang về việc Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Cải tạo, nâng cấp đường
giao thông từ Nhà văn hoá xóm Ngoại đi xóm Nội và các tuyến nhánh, phường
Nông Trang;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 04/05/2026 của Ban quản lý dự
án phường Nông Trang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu
xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Nhà văn hoá xóm
Ngoại đi xóm Nội và các tuyến nhánh, phường Nông Trang;

Căn cứ tờ trình số 10/2026/TTr-TCG-HSMT ngày 13/05/2026 của Công ty
cổ phần tư vấn và xây lắp Gia Phát về việc phê duyệt E-HSMT/gói thầu số 03: Thi

công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Nhà văn hoá xóm Ngoại đi xóm Nội và các tuyến nhánh, phường Nông Trang;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 15/TBTD-HSMT-WP ngày 14/05/2026 của Công ty TNHH MTV WIPHA về việc Báo cáo thẩm định E-HSMT/gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Nhà văn hoá xóm Ngoại đi xóm Nội và các tuyến nhánh, phường Nông Trang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E – HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Nhà văn hoá xóm Ngoại đi xóm Nội và các tuyến nhánh, phường Nông Trang với nội dung như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng:

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

(Nội dung chi tiết được thể hiện trong Hồ sơ mời thầu kèm theo)

Điều 2. Giao đơn vị Tư vấn Lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT và Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu công trình phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ phận Kế toán, Kỹ thuật; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VIII; Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND phường (b/c)
- Phòng KT, HT&ĐT
- Như điều 3;
- Lưu: QLDA_(P051).



Lê Hữu Tuyên