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CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG 
FPT TÂN THUẬN 

Số: 06/TM/FTEL-TOWER/QĐ-FTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt E-HSMT 

Gói thầu: Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống thang máy  

Dự án: Tòa nhà văn phòng FPT Telecom Tower 

CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG FPT TÂN THUẬN 

˗ Căn cứ Quy định quản trị về hoạt động mua sắm của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT; 

˗ Căn cứ Quyết định số 01-2020/QĐ-FTT-HĐQT ngày 26/11/2020 của Công ty TNHH MTV 
Viễn thông FPT Tân Thuận về việc thành lập Ban Xây dựng dự án “FPT Telecom Tower”; 

˗ Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-CSH ngày 12/07/2024 của Công ty TNHH MTV Viễn thông FPT 
Tân Thuận về việc phê duyệt dự án “FPT Telecom Tower”; 

˗ Căn cứ Quyết định số 03/TM/FTEL-TOWER/QĐ-FTT ngày 14/05/2026 của Công ty TNHH 
MTV Viễn thông FPT Tân Thuận về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Cung cấp và thi công 
lắp đặt hệ thống thang máy” thuộc dự án “Tòa nhà văn phòng FPT Telecom Tower”; 

˗ Căn cứ Quyết định số 04/TM/FTELTOWER/QĐ-FTT ngày 14/05/2026 của Công ty TNHH 
MTV Viễn thông FPT Tân Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung 
cấp và thi công lắp đặt hệ thống thang máy” thuộc dự án “Tòa nhà văn phòng FPT Telecom 
Tower”; 

˗ Căn cứ Tờ trình số 04/TM/FTEL-TOWER/TTr-BXD ngày 14/05/2026 của Ban Xây dựng về 
việc trình phê duyệt E-HSMT cho gói thầu “Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống thang máy” 
thuộc dự án “Tòa nhà văn phòng FPT Telecom Tower”; 

˗ Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/TM/FTEL-TOWER/BC-TTĐ ngày 14/05/2026 của Tổ Thẩm 
định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống thang máy” 
thuộc dự án “Tòa nhà văn phòng FPT Telecom Tower”, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT của gói thầu “Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống thang máy” 
thuộc dự án “Tòa nhà văn phòng FPT Telecom Tower” với các nội dung chi tiết như 
sau: 

1. Thông tin cơ bản về gói thầu: 
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˗ Tên gói thầu: Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống thang máy. 

˗ Giá gói thầu (chưa bao gồm thuế VAT): 9.107.323.400 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, 
một trăm linh bảy triệu, ba trăm hai mươi ba nghìn, bốn trăm đồng). 

˗ Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT 10%): 10.018.055.740 đồng (Bằng chữ: Mười 
tỷ, không trăm mười tám triệu, không trăm năm mươi lăm đồng, bảy trăm bốn mươi 
đồng). 

˗ Nguồn vốn: Vốn tự có của doanh nghiệp và nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

˗ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

˗ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

˗ Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 180 ngày. 

˗ Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026. 

˗ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

˗ Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày liên tục kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực 
(thời gian này bao gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ hàng tuần khác, 
nhưng không bao gồm các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định pháp luật Việt 
Nam). 

2. Nội dung E-HSMT:  

˗ E-HSMT gói thầu “Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống thang máy” bao gồm 
các phần: 

 Phần 1. Thủ tục đầu thầu 

 Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu. 

 Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu. 

 Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT. 

 Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

 Phần 2.  Yêu cầu về kỹ thuật 

 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

 Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng 

 Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng. 

 Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

 Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng 

˗ Các nội dung chi tiết liên quan đến phạm vi, tiến độ cung cấp; dịch vụ liên quan và thời 
gian hoàn thành các dịch vụ liên quan; các thông số và yêu cầu về kỹ thuật; các tiêu chí 
đánh giá E-HSDT về tính hợp lệ, về năng lực kinh nghiệm, đánh giá về kỹ thuật, đánh 
giá về tài chính và các quy định, các nội dung yêu cầu khác theo dự thảo E-HSMT 
được đính kèm văn bản tờ trình này. 
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Điều 2. Giao Ban Xây dựng và các Tổ chuyên môn, các Phòng, Ban, và các đơn vị trực thuộc Công 
ty TNHH MTV Viễn thông FPT Tân Thuận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các 
bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty TNHH MTV Viễn thông FPT 
Tân Thuận, Ban Xây dựng và các Tổ chuyên môn, các Phòng, Ban, và các đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Đính kèm: 
- E-HSMT của gói thầu. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Lưu BXD. 

CHỦ TỊCH CÔNG TY 
 

 
 

(Đã ký) 
 
 
 

NGUYỄN HOÀNG LINH 

 


