

Số: 490/QĐ-BKVI

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2026

### QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án Xây mới trường THPT Hoàng Quốc Việt, phường Mạo Khê.

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC I

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Đấu Thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính quy định về lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh: Số 4907/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây mới trường THPT Hoàng Quốc Việt, phường Mạo Khê; Số 1446/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án Xây mới trường THPT Hoàng Quốc Việt, phường Mạo Khê;

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-BKVI ngày 29/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Xây mới trường THPT Hoàng Quốc Việt, phường Mạo Khê;

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-BKVI ngày 07/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án (Đợt 1) thuộc dự án Xây mới trường THPT Hoàng Quốc Việt, phường Mạo Khê;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-BKVI ngày 08/5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I về việc Phê duyệt dự toán các gói thầu bước thực hiện dự án (Đợt 1) thuộc dự án Xây mới trường THPT Hoàng Quốc Việt, phường Mạo Khê;

Căn cứ số 01/TTr-TCG-KTTĐ ngày 13/5/2026 của Tổ chuyên gia về việc thẩm định, phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án Xây mới trường THPT Hoàng Quốc Việt, phường Mạo Khê;



Xét đề nghị của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án Xây mới trường THPT Hoàng Quốc Việt, phường Mạo Khê, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, phòng Kỹ thuật - Thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, phòng Kỹ thuật – Thẩm định và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTTĐ-1.12 ✓

✓  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Thành Hưng

