

UBND XÃ PHÚ CÁT
BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

Số: 119 /QĐ- QLDAĐTHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Cát, ngày 19 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 07: Lập hồ sơ thiết kế sau thiết kế cơ sở thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Phú Cát

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

Căn cứ Luật chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện; số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 Ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/4/2026 của HĐND xã về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 xã Phú Cát;

Căn cứ Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 07/5/2026 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 ngân sách xã;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Phú Cát: số 325/QĐ-UBND ngày 03/02/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Phú Cát; số 1293/QĐ-UBND ngày 11/4/2026 về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Phú Cát;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-QLĐAĐTHT ngày 08/05/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phú Cát về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án: Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Phú Cát.

Trên cơ sở Tờ trình số 260518-02/TTr-TCG-ITC ngày 18/05/2026 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng ITC; Báo cáo thẩm định E-HSMT số 19.05/BCTĐ-TTĐ-TVĐH ngày 19/05/2026 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đông Hưng về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 07: Lập hồ sơ thiết kế sau thiết kế cơ sở thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Phú Cát.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 07: Lập hồ sơ thiết kế sau thiết kế cơ sở thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Phú Cát với nội dung cụ thể như sau:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2: Điều khoản tham chiếu

Chương V: Điều khoản tham chiếu

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Giao Tổ Tài chính – Kế hoạch, Công ty TNHH tư vấn xây dựng ITC và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đông Hưng căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này tiến hành thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ: Tài chính - Kế hoạch; Quản lý kỹ thuật; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng ITC; Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đông Hưng và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND Xã; (để b/c)
- Giám đốc;
- Các Tổ: TCKH, QLKT;
- Lưu: VT, QLKT_{Chính}.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Mạnh Tấn

