

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng

Gói 03: Thi công xây dựng Dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý

Thuộc Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 1003/GUQ-PCNA ngày 30/30/2026 về việc phụ trách và điều hành các lĩnh vực công việc thuộc nhiệm vụ của Giám đốc Công ty;

Căn cứ Quyết định số 1204/QĐ-PCNA ngày 30/3/2026 về việc phê duyệt dự án và Quyết định số 1299/QĐ-PCNA ngày 31/3/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-PCNA ngày 02/4/2026 về việc phê duyệt dự toán gói thầu dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý;

Căn cứ tờ trình ngày 02/4/2026 của Tổ chuyên gia – Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu trên và báo cáo thẩm định ngày 03/4/2026 của Tổ thẩm định – Công ty Điện lực Nghệ An về việc thẩm định E-HSMT Gói 03: Thi công xây dựng Dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng “**Gói 03: Thi công xây dựng Dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý**” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ông Trưởng Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCKT (1b), QLDA (1b);
- Lưu: VT; ĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Quang Thanh