

Số: 5409 /QĐ-ĐHBK

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Cải tạo sửa chữa B9 và khu làm việc của cán bộ  
Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Bách khoa

### GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Bách khoa Hà Nội do Hội đồng đại học ban hành theo Nghị quyết số 40/NQ-ĐHBK ngày 02 tháng 12 năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 9407/QĐ-ĐHBK ngày 19 tháng 08 năm 2025 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo sửa chữa B9 và khu làm việc của cán bộ Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Bách khoa;

Căn cứ Quyết định số 3605/QĐ-ĐHBK ngày 03 tháng 4 năm 2026 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội về việc phê duyệt dự án Cải tạo sửa chữa B9 và khu làm việc của cán bộ Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Bách khoa;

Căn cứ Quyết định số 4307/QĐ-ĐHBK ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc thực hiện dự án “Cải tạo sửa chữa B9 và khu làm việc của cán bộ Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Bách khoa”;

Căn cứ Quyết định số 4387/QĐ-ĐHBK ngày 21 tháng 4 năm 2026 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội về việc phê duyệt dự toán gói thầu Cải tạo sửa chữa và cung cấp điều hòa cho nhà B9 và Khu làm việc của cán bộ Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ Bách khoa;

Căn cứ E-HSMT gói thầu Cải tạo sửa chữa và cung cấp điều hòa cho nhà B9 và Khu làm việc của cán bộ Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ Bách khoa do Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild lập.

*Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu Cải tạo sửa chữa và cung cấp điều hòa cho nhà B9 và Khu làm việc của cán bộ Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ Bách khoa do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Thăng Long lập;*

*Căn cứ Tờ trình số 233/TTr-ĐTHT ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Ban Xúc tiến Đầu tư và Phát triển hạ tầng về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Cải tạo sửa chữa và cung cấp điều hòa cho nhà B9 và Khu làm việc của cán bộ Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ Bách khoa;*

*Theo đề nghị của Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Phát triển hạ tầng.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Cải tạo sửa chữa và cung cấp điều hòa cho nhà B9 và Khu làm việc của cán bộ Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ Bách khoa.

**Điều 2.** Giao Ban Xúc tiến Đầu tư và Phát triển hạ tầng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng Ban Xúc tiến Đầu tư và Phát triển hạ tầng, Trưởng Ban Tài chính - Kế hoạch và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐTHT.



**PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng**

