

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH  
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2014/QĐ-LĐCT

Tân Sơn Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu

**Gói thầu : Thi công sửa chữa 03 CT phần kiến trúc-01 CT PCCC, kể cả cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình thuộc các công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thạnh Lộc, Lưu Động Bà Điểm - phần kiến trúc trạm- MCT: DCT.D2607005, Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thuận Giao, Bào Bèo, Thới Hòa - phần kiến trúc trạm- MCT: DCT.D2607009, Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Vũng Tàu, Mỹ Xuân A, Điện lực Long Điền - phần kiến trúc- MCT: DCT.D2607010, Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Tân Quy, Củ Chi, Thạnh Lộc, Đông Thạnh - phần hệ thống PCCC - MCT: DCT.D2607006**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP.HCM

Căn cứ Quyết định số 212/EVN/HĐQT-TCCB.LĐ ngày 30/7/1999 của HĐQT Tổng Cty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Xí nghiệp Điện Cao thế (nay là Công ty Lưới Điện Cao thế TP.HCM) trực thuộc Công ty Điện lực TP.HCM (nay là Tổng Công ty Điện lực TP.HCM);

Căn cứ Quyết định 227/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên Xí nghiệp Điện Cao thế trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15;

Căn cứ Luật đấu thầu sửa đổi bổ sung số 90/2025/QH15 ;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-HĐTV ngày 03/4/2026 của Tổng công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2025 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM về việc ban hành Quy định về thực hiện công tác sửa chữa lớn tài sản trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-EVNHCMC ngày 21/1/2026 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-LĐCT ngày 10/1/2026 của Công ty Lưới điện cao thế Tp.HCM về việc phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thạnh Lộc, Lưu Động Bà Điểm - phần kiến trúc trạm- MCT: DCT.D2607005;

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-LĐCT ngày 13/3/2026 của Công ty Lưới điện cao thế Tp.HCM về việc phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thuận Giao, Bàu Bè, Thới Hòa - phần kiến trúc trạm- MCT: DCT.D2607009;

Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-LĐCT ngày 08/5/2026 của Công ty Lưới điện cao thế Tp.HCM về việc phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Vũng Tàu, Mỹ Xuân A, Điện lực Long Điền - phần kiến trúc- MCT: DCT.D2607010;

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-LĐCT ngày 09/3/2026 của Công ty Lưới điện cao thế Tp.HCM về việc phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Tân Quy, Củ Chi, Thạnh Lộc, Đông Thạnh - phần hệ thống PCCC - MCT: DCT.D2607006;

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-LĐCT ngày 18/5/2026 của Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thạnh Lộc, Lưu Động Bà Điểm - phần kiến trúc trạm- MCT: DCT.D2607005, Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thuận Giao, Bàu Bè, Thới Hòa - phần kiến trúc trạm- MCT: DCT.D2607009, Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Vũng Tàu, Mỹ Xuân A, Điện lực Long Điền - phần kiến trúc- MCT: DCT.D2607010, Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Tân Quy, Củ Chi, Thạnh Lộc, Đông Thạnh - phần hệ thống PCCC - MCT: DCT.D2607006”;

Căn cứ Quyết định số 1850/QĐ-LĐCT ngày 19/5/2026 của Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu: Gói thầu: Thi công sửa chữa phần kiến trúc-01 CT PCCC, kể cả cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình;

Căn cứ E-HSMT của Tổ chuyên gia lập & Tờ trình số 1212/KHVT ngày 20/5/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị thẩm định phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu -Gói thầu : Thi công sửa chữa phần kiến trúc - PCCC, kể cả cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình, thuộc các công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Tân Sơn Nhất, Thảo Điền và Tăng Nhơn Phú - phần kiến trúc trạm\_MCT: DCT.D2607003, Sửa chữa lớn TSCĐ các Trạm biến áp 110kV Tân

Tạo, Nam Sài Gòn 2, Tân Túc, Tân Bình 1 - Phần hệ thống PCCC\_MCT: DCT.D2607004”;

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-LĐCT ngày 21/1/2026 về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu thuộc nguồn vốn ĐTXD, SCL và SXKD năm 2026.

Trên cơ sở tờ trình số 1234/KHVT ngày 22/5/2026 của Phòng KHVT về việc trình duyệt thẩm định, phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu : Thi công sửa chữa 03 CT phần kiến trúc-01 CT PCCC, kể cả cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình thuộc các công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thạnh Lộc, Lưu Động Bà Điểm - phần kiến trúc trạm- MCT: DCT.D2607005, Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thuận Giao, Bào Bè, Thới Hòa - phần kiến trúc trạm- MCT: DCT.D2607009, Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Vũng Tàu, Mỹ Xuân A, Điện lực Long Điền - phần kiến trúc- MCT: DCT.D2607010, Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Tân Quy, Củ Chi, Thạnh Lộc, Đông Thạnh - phần hệ thống PCCC - MCT: DCT.D2607006,

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng QLĐTXD và báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT số 833/BC-TTĐ của Tổ Thẩm định ngày 25/5/2026,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu : Thi công sửa chữa 03 CT phần kiến trúc-01 CT PCCC, kể cả cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình thuộc các công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thạnh Lộc, Lưu Động Bà Điểm - phần kiến trúc trạm- MCT: DCT.D2607005, Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thuận Giao, Bào Bè, Thới Hòa - phần kiến trúc trạm- MCT: DCT.D2607009, Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Vũng Tàu, Mỹ Xuân A, Điện lực Long Điền - phần kiến trúc- MCT: DCT.D2607010, Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Tân Quy, Củ Chi, Thạnh Lộc, Đông Thạnh - phần hệ thống PCCC - MCT: DCT.D2607006, với các nội dung chính như sau:

#### **1. Biên chế E-Hồ sơ mời thầu:**

E-Hồ sơ mời thầu do Công ty Lưới Điện Cao thế TP. HCM tự lập theo Mẫu 3A HSMT xây lắp qua mạng theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính gồm 03 phần:

#### **Phần 1. Thủ tục đấu thầu**

- Chỉ dẫn nhà thầu
- Bảng dữ liệu đấu thầu
- Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

## **Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật**

- Yêu cầu về kỹ thuật

## **Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng**

- Điều kiện chung của hợp đồng
- Điều kiện chung của hợp đồng
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Biểu mẫu hợp đồng

Nội dung chi tiết theo E-HSMT do Công ty Lưới Điện Cao thế TP. HCM tự lập và được các thành viên của Tổ chuyên gia thông qua E-HSMT theo QĐ thành lập TCG số 1850/QĐ-LĐCT ngày 19/5/2026 và Phòng KHVT trình số 1234/KHVT ngày 22/5/2026 có sửa đổi, bổ sung theo nội dung trong **Mục II.b** của Báo cáo thẩm định số 833/BC-TTĐ ngày 25/5/2026.

2. Phạm vi công việc chính của gói thầu : Thi công sửa chữa 03 CT phần kiến trúc-01 CT PCCC, kể cả cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình thuộc các công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thạnh Lộc, Lưu Động Bà Điểm - phần kiến trúc trạm- MCT: DCT.D2607005, Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Thuận Giao, Bào Bè, Thới Hòa - phần kiến trúc trạm- MCT: DCT.D2607009, Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Vũng Tàu, Mỹ Xuân A, Điện lực Long Điền - phần kiến trúc- MCT: DCT.D2607010, Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Tân Quy, Củ Chi, Thạnh Lộc, Đông Thạnh - phần hệ thống PCCC - MCT: DCT.D2607006 quy mô khối lượng theo Quyết định số 1825/QĐ-LĐCT ngày 18/5/2026 và PAKT-DT được phê duyệt theo Quyết định số 204/QĐ-LĐCT ngày 10/1/2026, Quyết định số 807/QĐ-LĐCT ngày 13/3/2026, Quyết định số 1729/QĐ-LĐCT ngày 08/5/2026 & Quyết định số 740/QĐ-LĐCT ngày 09/3/2026.

3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 20 ngày kể từ ngày đăng tải E-TBMT lên hệ thống.

4. Thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu  $\geq$  120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

5. Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu 150 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

## **Điều 2. Giao nhiệm vụ thực hiện.**

- Giao Phòng KHVT phối hợp với Tổ Chuyên gia hoàn thiện hồ sơ mời thầu với các nội dung phê duyệt tại **Điều 1** trên trước khi phát hành E-HSMT.

- Giao Tổ chuyên gia, Phòng KHVT tổ chức phát hành E-HSMT và thực hiện các bước tiếp theo đúng Luật đấu thầu và các Quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) Trưởng Phòng QLĐT XD, Phòng KTVH, Phòng KHVT và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng thi hành Quyết định này ./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT XD, NNM.(5).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Tuấn Nam**