

Số: 255/QĐ-QLDA

Mỹ Thạnh, ngày 26 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mở rộng đường áp Vàm Kinh (từ nhánh rẽ HL7 đến trường TH Bình An) thuộc dự án Mở rộng đường áp Vàm Kinh (từ nhánh rẽ HL7 đến trường TH Bình An)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ MỸ THẠNH

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 20/05/2026 của UBND xã Mỹ Thạnh về việc phê duyệt dự án Mở rộng đường áp Vàm Kinh (từ nhánh rẽ HL7 đến trường TH Bình An);

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-QLDA ngày 22/5/2026 của Ban Quản lý dự án xã Mỹ Thạnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường áp Vàm Kinh (từ nhánh rẽ HL7 đến trường TH Bình An);

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-QLDA ngày 22/5/2026 của Ban Quản lý dự án xã Mỹ Thạnh về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập E-HSMT đánh giá E-HSMT gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Mở rộng đường áp Vàm Kinh (từ nhánh rẽ HL7 đến trường TH Bình An);

Căn cứ Tờ trình số 205/TTr-TM ngày 25/05/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Mở rộng đường áp Vàm Kinh (từ nhánh rẽ HL7 đến trường TH Bình An).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Mở rộng đường ấp Vàm Kinh (từ nhánh rẽ HL7 đến trường TH Bình An) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các viên chức, nhân viên của Ban Quản lý dự án xã và Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các viên chức, nhân viên Ban Quản lý dự án xã Mỹ Thạnh và Giám đốc Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thái.



Q. GIÁM ĐỐC

Bùi Minh Nhựt



Phụ lục

(Đính kèm theo Quyết định số 255/QĐ-QLDA ngày 26/5/2026 của Ban Quản lý dự án xã Mỹ Thạnh)

1. Thông tin chung gói thầu:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng.
- Tên dự án: Mở rộng đường ấp Vàm Kinh (từ nhánh rẽ HL7 đến trường TH Bình An).
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xã Mỹ Thạnh.
- Đơn vị tư vấn lập E-HSMT: Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc.
- Giá gói thầu được duyệt: **6.000.150.000 đồng** (Sáu tỷ, một trăm năm mươi nghìn đồng), trong đó:
 - + Chi phí xây dựng: 5.867.763.000 đồng.
 - + Chi phí dự phòng: 132.387.000 đồng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Nguồn vốn: Vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2025, vốn nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (giao thông) và vốn huy động hợp pháp khác (nếu có).
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.

2. Nội dung cơ bản của E-HSMT bao gồm:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết 01 bộ E-HSMT do tổ chuyên gia Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc lập đính kèm theo Quyết định này).

