

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 2 “Mua sắm, triển khai hệ thống NMS” thuộc KHLCNT dự án “Trang bị thiết bị truyền dẫn quang - Giai đoạn 1”

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-HĐTV ngày 10/10/2022 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-EVN ngày 15/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVN;

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-EVNICT ngày 15/5/2026 của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin về việc phân công nhiệm vụ, công tác trong Ban Giám đốc Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-EVNICT ngày 06/01/2026 của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin về việc phân công phụ trách các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản trong Ban Giám đốc Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-EVN ngày 29/11/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin;

Căn cứ Văn bản số 4075/EVN-KH ngày 24/6/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc bổ sung kế hoạch ĐTXD năm 2025 của EVNICT;

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-EVN ngày 25/12/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-EVNICT ngày 19/9/2025 của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin về việc phê duyệt dự án “Trang bị thiết bị truyền dẫn quang - Giai đoạn 1”;

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-EVNICT ngày 25/9/2025 của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Trang bị thiết bị truyền dẫn quang - Giai đoạn 1”;

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-EVNICT ngày 19/5/2026 của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin về việc phê duyệt Yêu cầu kỹ thuật và dự toán Gói thầu 2 “Mua sắm, triển khai hệ thống NMS” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Trang bị thiết bị truyền dẫn quang - Giai đoạn 1”;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-EVNICT ngày 25/5/2026 của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 2 “Mua sắm, triển khai hệ thống NMS” thuộc dự án “Trang bị thiết bị truyền dẫn quang - Giai đoạn 1”;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-EVNICT ngày 26/9/2025 của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin về việc thành lập tổ chuyên gia các gói thầu thuộc KHLCNT dự án “Trang bị thiết bị truyền dẫn quang - Giai đoạn 1”;

Căn cứ Tờ trình ngày 29/5/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 2 “Mua sắm, triển khai hệ thống NMS” thuộc dự án “Trang bị thiết bị truyền dẫn quang - Giai đoạn 1”;

Căn cứ Báo cáo ngày 09/6/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 2 “Mua sắm, triển khai hệ thống NMS” thuộc dự án “Trang bị thiết bị truyền dẫn quang - Giai đoạn 1”;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 2 “Mua sắm, triển khai hệ thống NMS” thuộc dự án “Trang bị thiết bị truyền dẫn quang - Giai đoạn 1”, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Quản lý Đầu tư xây dựng chủ trì chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Quản lý Đầu tư xây dựng và Trưởng các Đơn vị liên quan trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVN (để báo cáo);
- KH, TCKT, KT, TTHT;
- Lưu: VT, QLĐTXD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Khiêm