

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 5: Thi công xây dựng tuyến ống DN300 trên phố Chùa Láng Dự án Xây dựng tuyến ống DN300 trên phố Chùa Láng cấp nước tăng cường cho khu vực Ô9A – Xí nghiệp Đống Đa

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-NSHN-CTCN ngày 11/5/2026 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến ống DN300 trên phố Chùa Láng cấp nước tăng cường cho khu vực Ô9A – Xí nghiệp Đống Đa;

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-NSHN-CTCN ngày 14/5/2026 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án thuộc dự án Xây dựng tuyến ống DN300 trên phố Chùa Láng cấp nước tăng cường cho khu vực Ô9A – Xí nghiệp Đống Đa;

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-NSHN-CTCN ngày 21/5/2026 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 3, 4, 6 và 7 thuộc dự án Xây dựng tuyến ống DN300 trên phố Chùa Láng cấp nước tăng cường cho khu vực Ô9A – Xí nghiệp Đống Đa;

Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-TCG-DN300 ngày 03/6/2026 của tổ Chuyên gia – Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Việt Nam về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Thi công xây dựng tuyến ống DN300 trên phố Chùa Láng thuộc dự án Xây dựng tuyến ống DN300 trên phố Chùa Láng cấp nước tăng cường cho khu vực Ô9A – Xí nghiệp Đống Đa;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 08/6/2026 của tổ Thẩm định – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển quốc tế Vipland về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 5: Thi công xây dựng tuyến ống DN300 trên phố Chùa Láng thuộc dự án Xây dựng tuyến ống DN300 trên phố Chùa Láng cấp nước tăng cường cho khu vực Ô9A – Xí nghiệp Đống Đa;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Thi công xây dựng tuyến ống DN300 trên phố Chùa Láng thuộc dự án Xây dựng tuyến ống DN300 trên phố Chùa Láng cấp nước tăng cường cho khu vực Ô9A – Xí nghiệp Đống Đa;

Xét đề nghị của tổ Chuyên gia – Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Việt Nam tại Tờ trình số 12/TTr-TCG-DN300 ngày 03/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Thi công xây dựng tuyến ống DN300 trên phố Chùa Láng thuộc dự án Xây dựng tuyến ống DN300 trên phố Chùa Láng cấp nước tăng cường cho khu vực Ô9A – Xí nghiệp Đống Đa với các nội dung:

• Phần 1. Thủ tục đấu thầu

- + Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- + Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- + Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
- + Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

• Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

- + Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

• Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- + Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- + Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- + Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết theo E-HSMT)

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư công trình cấp nước và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Cường

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- HĐTV (đề c/đ);
- TGD; P.TGD Trần Quốc Bình (đề c/đ và t/h);
- KSV (đề kiểm tra, giám sát);
- CTCN (6b đề t/h);
- Lưu: HCQT.