

UBND TỈNH GIA LAI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 308/QĐ-BQL

Gia Lai, ngày 26 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu

Gói thầu: Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình DATP2

Dự án: Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH GIA LAI

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Gia Lai; Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định”, vay vốn WB;

Căn cứ Quyết định số 1540/QĐ-TTg ngày 10/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư để điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án ‘Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định’, sử dụng vốn vay WB;

Căn cứ Hiệp định vay số 98720-VN ký ngày 12/12/2025 giữa Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển (Ngân hàng Thế giới);

Căn cứ Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4376/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, Dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BQL ngày 05/9/2024 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-BQL ngày 08/5/2026 của Ban Quản lý dự án

Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình DATP2 thuộc Dự án Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-BQL ngày 21/4/2026 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Tổ thẩm định các dự án do Ban Quản lý Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-BQL ngày 25/5/2026 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Tổ chuyên gia gói thầu Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình DATP2 thuộc Dự án Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định;

Căn cứ Tờ trình ngày 25/5/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu, gói thầu Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình DATP2 thuộc Dự án Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 25/5/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-Hồ sơ mời thầu, gói thầu Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình DATP2 thuộc Dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu, gói thầu Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình DATP2 thuộc Dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định, chi tiết kèm theo E-Hồ sơ mời thầu.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Tài chính - Kế toán và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Ban;
- Tổ chuyên gia;
- Tổ Thẩm định;
- Lưu: VT, KT-TĐ.

GIÁM ĐỐC



Tô Tấn Thi