

Số: 231 /QĐ-BQLDA

Tiên Tiến, ngày 08 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhà lớp học 6 phòng, Trường Tiểu học Đình Cao, xã Tiên Tiến

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ TIỀN TIẾN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: số 136/2025/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 30/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh về phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình xây dựng; quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 18/08/2025 của UBND xã Tiên Tiến về Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức tạm thời của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiên Tiến, số 1325/QĐ-UBND ngày 17/11/2025 của UBND xã Tiên Tiến về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, còn cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiên Tiến;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Tiên Tiến: số 552/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 1248/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 về việc phê duyệt dự án: Nhà lớp học 6 phòng Trường Tiểu học Đình Cao, xã Tiên Tiến;

Căn cứ các Quyết định của Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Tiên Tiến: số 185/QĐ-BQLDA ngày 15/5/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; số 190/QĐ-BQLDA ngày 19/5/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà lớp học 6 phòng Trường Tiểu học Đình Cao, xã Tiên Tiến;

Căn cứ Tờ trình số: 05.6/2026/TTr-TCG ngày 05/6/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đức Phú về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nhà lớp học 6 phòng Trường Tiểu học Đình Cao, xã Tiên Tiến;

Căn cứ Báo cáo số 08.6/BC-APHY ngày 08/6/2026 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng An Phát Hưng Yên về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nhà lớp học 6 phòng, Trường Tiểu học Đình Cao, xã Tiên Tiến;

Xét đề nghị của bộ phận QLDA – Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Tiên Tiến.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Nhà lớp học 6 phòng, Trường Tiểu học Đình Cao, xã Tiên Tiến với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao bộ phận Quản lý dự án - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bộ phận: Hành chính - Tổng hợp, Quản lý dự án; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã (để báo cáo);
- Phòng Kinh tế xã;
- Như Điều 3;
- Lưu: HS, VT.

GIÁM ĐỐC



Vũ Minh Hà



PHỤ LỤC ĐÌNH KÈM

(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-BQLDA ngày 08/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiên Tiến)

1. Thông tin về dự án, gói thầu:

- Tên dự án: Nhà lớp học 6 phòng Trường Tiểu học Đình Cao, xã Tiên Tiến.
- Địa điểm xây dựng: Xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình.
- Giá gói thầu: 5.627.239.000 đồng
- Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày.

2. Nội dung E-HSMT gồm:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu.

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật.

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.