

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 9: Thi công xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn và đường dây đấu nối thuộc dự án/dự toán mua sắm: Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn và đường dây đấu nối.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 24/03/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-PCĐN ngày 02/4/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt hiệu chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn và đường dây đấu nối;

Căn cứ Quyết định số 1790/QĐ-PCĐN ngày 15/05/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hiệu chỉnh Công trình: Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn và đường dây đấu nối;

Căn cứ Quyết định số 1894/QĐ-PCĐN ngày 22/5/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn và đường dây đấu nối;

Căn cứ Tờ trình số 1833/QLDA ngày 27/5/2026 của Ban Quản lý dự án về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 9: Thi công xây lắp, Công trình: Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn và đường dây đấu nối;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 1410/ĐT ngày 27/5/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 9: Thi công xây lắp, Công trình: Trạm biến áp 110kV Bàu Cạn và đường dây đấu nối;

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 9: Thi công xây lắp, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (MT).

GIÁM ĐỐC**Trương Đình Quốc**