

Số: 95/QĐ-QLDAKB

Kinh Bắc, ngày 29 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT
gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng, thiết bị
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án:
Cải tạo, sửa chữa vườn hoa Tông Đản

GIÁM ĐỐC BAN QLDA XÂY DỰNG KINH BẮC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 Quy định về phân định thẩm quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 8/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND phường Kinh Bắc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa vườn hoa Tông Đản;

Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 của UBND phường Kinh Bắc về việc chuyển giao chủ đầu tư các dự án đầu tư công do UBND phường Kinh Bắc quyết định đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND phường Kinh Bắc về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa vườn hoa Tông Đản;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-QLDAKB ngày 25/5/2025 của Giám đốc Ban QLDA xây dựng Kinh Bắc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa vườn hoa Tông Đản;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-QLDAKB ngày 25/5/2026 của Ban QLDA xây dựng Kinh Bắc về việc thành lập tổ chuyên gia lập E-Hồ sơ mời thầu, tổ chuyên gia đánh giá E-Hồ sơ dự thầu và phân công nhiệm vụ đối chiếu tài liệu E-Hồ sơ dự thầu gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng, thiết bị thuộc dự án:

Cải tạo, sửa chữa vườn hoa Tông Đản;

Căn cứ Dự thảo E-HSMT gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng, thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa vườn hoa Tông Đản do Tổ chuyên gia theo Quyết định số 78/QĐ-BQLDAKB ngày 25/5/2026 lập;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 29/5/2026 của Tổ chuyên gia theo Quyết định số 78/QĐ-BQLDAKB ngày 25/5/2026 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt E-HSMT gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng, thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa vườn hoa Tông Đản;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/BCTĐ-TTĐ ngày 29/5/2026 và đính kèm báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định theo Quyết định số 79/QĐ-QLDAKB ngày 25/5/2026 về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng, thiết bị thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa vườn hoa Tông Đản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng, thiết bị thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa vườn hoa Tông Đản với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Dịch vụ công chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng: Dịch vụ công, Kế hoạch và Giải phóng mặt bằng, Kỹ thuật và Quản lý chất lượng, QLDA và tư vấn xây dựng; Hành chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, DVC_{NTT}.

GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Thao